

**Otis**

A United Technologies csoport tagja



Vállalkozási szerződés

D. 02.05.

AMELY LÉTREJÖTT EGYRÉSZRŐL A

FŐVÁROSI BÍRÓSÁG (TOVÁBBIAKBAN, MINT MEGRENDELŐ)	
Cím:	H-1055 Budapest V., Markó u. 27.
Képviselő:	Dr. Gatter László, a Fővárosi Bíróság elnöke
Elérhetőség:	(+36-1) 354-6800
E-mail cím:	
Adószám:	15311399-2-41
Bankszámlaszám:	MÁK 10032000-01483013-00000000
Cégjegyzékszám:	

MÁS RÉSZRŐL AZ

OTIS FELVONÓ KFT. (TOVÁBBIAKBAN, MINT VÁLLALKOZÓ)	
Cím:	H-1033 Budapest III., Huszti út 34.
Képviselő:	Szalay Sándor szerviz eladásvezető
E-mail cím, weboldal:	
Telefon/fax:	06 1 430 4687 / 06 1 430 4697
Adószám:	10385054-2-41
Bankszámlaszám:	BNP-Paribas Hungária Bank Rt. / 13100007-02080220-00283485
Cégjegyzékszám:	01-09-068661
Munkaszám:	

Ajánlati szám: SE2009/162-2, 163-2

között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

A Megrendelő az „Állami fenntartású közintézmények akadálymentesítése” (KMOP) keretén belül támogatást nyert a Fővárosi Bíróság Cégbírósága épülete komplex akadálymentesítésének kivitelezésére (KMOP 4.4.2-2008-0008 projekt).

A Megrendelő a támogatás felhasználása érdekében a jelen szerződés tárgyát képező feladatokra vonatkozóan egyszerű, hirdetményes közbeszerzési eljárást (KÉ 18443/2009) folytatott le, mely eljárás nyertes ajánlattevője **5. részteljesítésre** vonatkozóan a Vállalkozó lett.

1. VÁLLALKOZÁS TÁRGYA

A felvonó berendezésének létesítése az alábbiak szerint:

- 1.1 Az 1.sz. mellékletben rögzített műszaki adatokkal rendelkező 1 db 630 kg teherbírású személyfelvonó gépészeti és a toronyszerkezet építési engedélyezési és telepítési terveinek elkészítése.

- 1.2 A felvonó berendezés importból történő beszerzése, a szükséges hazai kiegészítő munkák elvégzése, helyszínrre szállítás.
- 1.3 A felvonó-berendezés helyszíni felszerelése, besabályozása, műszaki átadása, az akkreditált minőségtanúsító szervezet (ÉMI) üzembe helyezés előtti vizsgálata, üzembe helyezés.

2. VÁLLALÁSI ÁR

1051 BP. NÁDOR U. 28. SZÁM ALTT I DB 630 KG-OS SZEMÉLYFELVONÓ FELSZERELÉSÉNEK VÁLLALÁSI ÁRA:	nettó: 16.240.000,-
	áfa 25%: 4.060.000,-
	bruttó: 20.300.000,-

3. HATÁRIDŐK

Telepítési cím:	Nádor u. 28.
3.1 Kiviteli/engedélyezési tervdokumentációk Vállalkozó által történő elkészítése:	2009.11.30.
3.2 Munkaterület szolgáltatás a szereléshez:	2009.12.01.
3.3 Berendezés felszerelése, műszaki átadás:	2010.02.15.
3.4 A szerződés teljesítésének határideje (A felvonó-berendezés akkreditált minőségtanúsító szervezet (ÉMI) felé történő átadása) :	2010.02.16.

4. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK

4.1 Pénzügyi ütemezés

Vállalkozó számlát nyújthat be az alábbi műszaki szakaszok teljesítése alapján:

I. sz. részszámla:	8.120.000,- Ft + 25% ÁFA,(2.030.000,- Ft) azaz bruttó 10.150.000,- Ft
Számla tárgya:	A felvonó-berendezés gépészeti engedélyezési és telepítési terveinek elkészítése, az ÉMI által történő jóváhagyása. A felvonó berendezések létesítéséhez szükséges import és hazai alkatrészek megrendelése.
A számlázás időpontja:	2009.12.15.

VÉGSZÁMLA:** **8.120.000,- Ft + 25% ÁFA,(2.030.000,- Ft)**
azaz bruttó 10.150.000,- Ft

Számla tárgya:	A felvonó-berendezés helyszínrre szállítása, az akna állványozási munkálatainak elvégzése, a felvonó-berendezés végleges felszerelése, besabályozása, műszaki átadása. A felvonó(k) szerződésben rögzített műszaki kivitelben a használatbavételi engedély kiadására alkalmas állapotban történő átadása, melyet az akkreditált minőség tanúsító szervezet (ÉMI) jóváhagyott. (Sikeres ÉMI műszaki átadás) a fenti feltételek bekövetkeztét és az ÉMI tanúsítvány Megrendelő részére történő bemutatását követően
A számlázás időpontja:	Az ajánlatkérő által befogadható számla kiállítás dátuma nem lehet később, mint 2010. február 16.

g w

A pénzügyi teljesítés igazolása: Papp László GH igazgató által történik.

A pénzügyi teljesítés a **KMOP 4.4.2-2008-0008 projekt** terhére történik, mely azonosító számra minden, az elszámolással kapcsolatos bizonylaton hivatkozni kell.

Vállalkozó jogosult a 3. pont szerinti határidők előteljesítésre, és ezzel párhuzamosan az előszámlázásra.

A rész- illetve végszámlát a Fővárosi Bíróság nevére és címére kell kiállítani 3 példányban, mellékletként csatolni kell a műszaki ellenőr, a Megrendelő műszaki megbízottja és az OITH létesítményi főmérnöke által jóváhagyott teljesítés igazolást, ill. az átadás-átvételi jegyzőkönyvet.

* Az ÁFA értéke mindig a hatályos törvénynek megfelelően kerül megállapításra.

**A berendezés végleges üzembe helyezésére, illetve a használatbavételhez szükséges – ÉMI - dokumentumok átadására csak a teljes szerződéses ár kifizetése után kerülhet sor. A végszámla benyújtásának feltétele az akkreditált minőségstanúsító szervezet (ÉMI) felé történő sikeres átadás.

4.2 Számlázás

A rész- és végszámla kibocsátásának alapja a teljesített műszaki tartalmat és a teljesítés értékét tartalmazó átadás-átvételi jegyzőkönyv, melyet Megrendelő műszaki ellenőrének (megbízottjának) maximum 8 naptári napon belül felül kell vizsgálni, illetve igazolni. A leigazolt jegyzőkönyv alapján elkészített számlát Megrendelő utólag nem módosíthatja, annak ellenértékét a 4. pontban foglaltak szerint tartozik kiegyenlíteni.

4.3. Felelős személyek neve

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatban a szerződés aláírására és módosítására jogosult képviselő

Megrendelő részéről:

dr. Gatter László, a Fővárosi Bíróság elnöke tel.: 354-6000

Bonyolító részéről:

Michelberger Ottilia, OITH Műszaki Főosztály vezetője tel.: 354-4200

Vállalkozó részéről:

Szalay Sándor szerviz eladásvezető tel.: 430-4687

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatosan a műszaki ügyekben nyilatkozatra jogosult képviselők az alábbiak:

Vállalkozó felelős irányítója:

Szabó Norbert, felelős műszaki vezető tel.: 430-4631, 30/ 966-6422

Megrendelő részéről:

Lőrincz Iлона létesítményfelelős tel.: 354-6834, 30/452-9462

az OITH részéről:

Bognár János létesítményi főmérnök

tel.: 354-4254

Műszaki ellenőr:

.....

tel.:

jogosult eljárni.

Vállalkozó jogosult a rész- és végszámla benyújtására akkor is, ha a részteljesítés illetve a felvonóberendezés hatósági átadása, tüzembe helyezése Megrendelő hibájából hiúsul meg.

Vállalkozó jogosult a rész- és végszámla benyújtására akkor is, ha a részteljesítés illetve a felvonóberendezés hatósági átadása, tüzembe helyezése Megrendelő hibájából hiúsul meg.

4.4. Fizetési mód és határidő

Vállalkozó a számláját az igazolt teljesítést követően forintban állítja ki Megrendelő felé.

Megrendelő a szerződésben meghatározott munka teljesítéséért járó vállalkozói követelést

30 naptári napos

átutalással teljesíti.

4.5. Elszámolás módja: átalányáras, mely ár maximum 2010. február 16-ig érvényes.

5. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK

(Felek Kivitelezéssel Kapcsolatos Kötelezettségei)

5.1. A Megrendelő köteles a tervek elkészítéséhez szükséges adatokat és iratokat legkésőbb a 3. fejezetben meghatározott határidőig hiánytalanul, írásban (faxon, vagy e-mail-ben) átadni Vállalkozónak. Késedelmes adatszolgáltatás esetén az összes vállalási határidő a késedelem mértékével toódik. Ezen adatok és dokumentumok legalább az alábbiak:

- 5.1.1. Illetékes tűzvédelmi hatóság nyilatkozata tűzoltó (biztonsági-) felvonó alkalmazásának szükségességéről, de csak „közhasznu” épületbe létesített és mindenki által használható, ezért akadálymentes közlekedésre kötelezően alkalmas személyfelvonó esetén
- 5.1.2. Az épületben az építész-tervező vagy az építtető által megadott szintenkénti-utaslétszám személyfelvonó esetén.
- 5.1.3. Az épület építész tervei (összes olyan alaprajz mely kihatással lehet a felvonók és mozgólépcsők tervezésére), amelyek tartalmazzák a felvonó aknáját, gépházát (ha van), továbbá (minden egyes lift) aknán keresztül felvett metszetét, a felvonó(-k) épületen belüli elhelyezését tűzvédelmi szempontból, és amelyek alapján a felvonó(k) megtervezhető(k). Mindez elektronikus adathordozón eljuttatva dwg. formátumban.
- 5.1.4. Minden olyan, a tervezéskor figyelembe veendő körülmény és adat, amelyek a tervezés megfelelőségét, ill. határidejének betartását befolyásolhatják. (pl. szállítandó teher/tárgy mérete, tömege, ki-és berakodás módja, használati és üzemeltetési feltételek, környezeti körülmények)
- 5.1.5. A teherviselő épületszerkezetek paraméterei.

- 5.2. Vállalkozó a szerződésben vállalt kötelezettségét akkor teljesíti, ha tárgyban rögzített feladatait elvégezte, a felvonó-berendezést a szükséges minőségellenőrzési és biztonságtechnikai vizsgálatok elvégzése után sikeres minőségtanúsító vizsgálattal Megrendelőnek átadta.
- 5.3. Vállalkozó teljesítési kötelezettsége kizárólag a tárgyban szereplő munkákra terjed ki. Vállalkozó ezen felüli feladatokat csak a pótmunkákra vonatkozó szerződésmódosítás, vagy erre vonatkozó cégszerű megrendelés és utókalkulációs elszámolással történő elszámolás alapján teljesít.
- 5.4. Vállalkozó a Megrendelőnek átadott, de még üzembe nem helyezett felvonó-berendezéseken időközben bekövetkezett, a Megrendelő vagy harmadik fél vétkes magatartása miatt keletkezett károk javítását külön költségtérítés ellenében végzi el.
- 5.5. A Vállalkozó által készített és Megrendelőnek átadott engedélyezési dokumentáció alapján Megrendelő köteles a felvonó építési engedélyét az illetékes hatóságtól megkérni és azt legkésőbb a munkaterület átadásával egyidejűleg a Vállalkozó részére átadni. Vállalkozó munkát csak érvényes építési engedély birtokában végez.
- 5.6. Vállalkozó a gyártási és kivitelezési feladatokat szakvállalati felelősséggel, az általa készített és az I. fokú építési hatóság által elfogadott dokumentáció alapján végzi.
- 5.7. Megrendelő tartozik a szerződés tárgyát nem képező, a helyszíni kivitelezés teljesítéséhez szükséges munkák elvégzését biztosítani a 2. sz. mellékletben foglaltak szerint.
- 5.8. Megrendelő által a munkaterületen biztosított körülményeket és szolgáltatásokat a 3.sz melléklet tartalmazza.
- 5.9. Amennyiben Megrendelő hibájából a munkát meg kell szakítani, úgy a levonulás és újra felvonulás költségét Vállalkozó Megrendelő terhére felszámíthatja, melynek összege 50.000,-Ft + ÁFA alkalmanként.
- 5.10. Szerződő felek a kivitelezés közben feltett írásos (építési napló, levél) észrevételekre kölcsönösen kötelesek nyolc napon belül válaszolni, illetve intézkedni.
- 5.11. Felek kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni, ha olyan körülmény jut tudomásukra, amely a szerződés szerinti teljesítést veszélyezteti.
- 5.12. Megrendelő munkaterület átadási vagy bármilyen más, a szerződés szerinti határidő teljesítését akadályozó késedelme esetén Vállalkozó jogosult a vállalási ár még ki nem fizetett részét havi 0,7%-kal megemelni. Vállalkozó jogosult a késedelmes munkaterület átadásból adódó tárolási és többletszállítási költségét felszámítani.
- 5.13. Amennyiben Megrendelő hibájából a szerződés meghiúsul, Megrendelő köteles Vállalkozó felmerült költségeit megtéríteni és a nettóvállalási ár 10%-ának erejéig meghiúsulási kötbért fizetni.
- 5.14. Vállalkozó teljesítési késedelme esetén a felszámítható kötbér a 50.000,- Ft naptári naponként, a kötbér maximális mértéke azonban nem haladhatja meg a vállalási árra vetített 5%-ot
- 5.15. A felvonó hatósági átadás-átvétele a magyar akkreditált minőségtanúsító szervezet felé történik a magyar szabványnak megfelelően. A felvonó-berendezés hatósági átadását és üzembe helyezését Vállalkozó készíti elő, továbbá azon Megrendelővel együtt közreműködik. Az átadás időpontjáról Vállalkozó értesíti a Megrendelőt és az akkreditált minőségtanúsító szervezet megbízottját, a többi érdekelt meghívása Megrendelő feladatát képezi. Ismételt üzembe helyezési eljárás Vállalkozó külön költségtérítés nélkül csak akkor köteles részt venni, ha az előző eljárás sikertelensége az ő mulasztására vezethető vissza. Az ismételt üzembe helyezési eljárás költsége: minőségtanúsító szervezet szakértői díja, valamint 50.000,-Ft + ÁFA alkalmanként.

6. BIZTONSÁGTECHNIKAI MEGÁLLAPODÁSOK

- 6.1. Vállalkozó köteles munkáját úgy végezni, hogy az a vonatkozó munkavédelmi rendeleteket kielégítse.
- 6.2. Ha a munkahelyen más szervezetek dolgozói is végeznek munkát, a munkavédelem koordinálása Megrendelő feladatát képezi.
- 6.3. Megrendelő köteles az érvényes munkabiztonsági jogszabályoknak megfelelő, biztonságos munkaterületet adni a Vállalkozó részére:
 - a munkaterület és a közlekedési útvonalak legyenek megfelelően megvilágítottak,

- a munkaterület és a közlekedési útvonalak legyenek veszélymentesek (leesési veszély, kiálló hegyes, éles tárgyak, érinthető feszültség alatti pontok, botlásveszély, stb.)
 - az aknaajtó nyílások lezárása három soros korláttal (felső elem nyitható, zárható)
- 6.4. Ha a munkaterület munkabiztonsági szempontból nem megfelelő, akkor a Vállalkozó köteles erről a Megrendelőt írásban értesíteni. A Megrendelővel egyeztetve Vállalkozó jogosult a munkaterületet megfelelő állapotba hozni, illetve akadályoztatás esetén a munkát felfüggeszteni és az ezekből adódó többletköltségét a Megrendelőre hárítani.
- 6.5. Kivitelezés közben Megrendelőnek kell gondoskodnia arról, hogy az általa végzett feladatok, nyújtott szolgáltatások a munkavédelmi és biztonságtechnikai előírásoknak megfeleljenek.
- 6.6. Baleset esetén az elsősegélynyújtásról Felek közösen gondoskodnak.
- 6.7. Vállalkozó a tevékenysége során dolgozóit ért foglalkozási baleset kivizsgálásán – amennyiben Megrendelő vagy Üzemeltető felelőssége is felmerülhet – Megrendelő és/vagy Üzemeltető részt vesz.

7. SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS

- 7.1. Vállalkozó a szerződésben vállalt feladatait szakvállalati felelőséggel végzi, az általa teljesített munkáért 60 havi jótállást vállal, de a jótállás időtartama a fizetési késedelem időtartamával csökken.
- 7.2. A Vállalkozó a jótállási, szavatossági igények kivizsgálását a felmerült hiba elhárítását a bejelentésüket követő 24 órán belül köteles megkezdeni.
- 7.3. Megszűnik Vállalkozó jótállási kötelezettsége abban az esetben, ha a berendezések szándékos rongálás, vagy nem rendeltetésszerű használat miatt hibásodnak meg.
- 7.4. Vállalkozó szavatossági kötelezettségre a Ptk. előírásai az irányadók.
- 7.5. Vállalkozó szavatossági kötelezettsége csak a teljesítés alapján benyújtott számlák Megrendelő részéről történő maradéktalan kiegyenlítése után lép életbe.
- 7.6. A felvonók használatbavételét követő 35 napon belül az Üzemeltető törvényes kötelezettsége, hogy gondoskodjon a felvonók karbantartásáról. Ha ez bizonyíthatóan nem történik meg, az Üzemeltető elveszti a jótállásra vonatkozó jogosultságát.

8. SZELLEMI TULAJDONJOG ÉS TITKOSSÁG

- 8.1. A Megrendelőnek átadott tervek, dokumentációk és felhasználói szoftverek bizalmasan kezelendők. Az átadott dokumentációkat Megrendelő – későbbiekben az üzemeltető - kizárólag a vállalkozási szerződés tárgyát képező berendezések üzemeltetése és karbantartása céljából használhatja fel.
- 8.2. A vállalkozásban szállított berendezésekben és készülékekben megjelenő szabadalmaztatott vagy nem szabadalmaztatott technológia, illetve know-how, valamint minden a berendezésekre és készülékekre vonatkozó ipari és szellemi tulajdonjog a Vállalkozót illeti meg. Pótalkatrészek gyártása vagy gyártatása csak a Vállalkozó előzetes hozzájárulásával megengedett.

9. EGYÉB MEGÁLLAPODÁSOK

- 9.1. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv az irányadó.
- 9.2. A szerződés csak írásbeli formában, mindkét fél e célra felhatalmazott képviselőjének (képviselőinek) aláírásával módosítható.
- 9.3. Szerződő felek a szerződés teljesítése érdekében messzemenően együttműködnek, esetlegesen keletkezett vitáik elintézését közvetlen tárgyalások útján kísérlik meg. E szerződés feltételeivel kapcsolatos, valamint a szerződés megkötését követően, de még a teljesítés előtt keletkezett viták tekintetében felek magukra nézve kötelezőnek ismerik el a perértéktől függően a Kecskeméti Városi Bíróság, illetőleg a Bács-Kiskun Megyei Bíróság döntését.
- 9.4. Fizetési késedelem esetén Megrendelő tartozik a számlázás időpontjában érvényes jegybanki alapkamatot Vállalkozónak késedelmi kamatként a fizetési késedelem rendezésekor megfizetni. Vállalkozó jogosult továbbá a munkavégzést megszakítani, és mindaddig szüneteltetni, amíg Megrendelő fizetési kötelezettségét nem teljesíti. A szüneteltetés időtartamával a teljesítési határidő kitolódik. A munkavégzés megszakítása a szavatossági és jótállási kötelezettségre is vonatkozik.

fiw

- 9.5. Vállalkozó jogosult a szerződést felmondani illetve a teljesítést felfüggeszteni amennyiben Megrendelő jelentős – 30 naptári napot meghaladó - fizetési késedelembe esik, felszámolás vagy csődeljárás alá kerül, vagy bármilyen más jelen szerződésben vállalat kötelezettségét nem teljesíti.
- 9.6. A Vállalkozó mentes bármiféle rész- vagy véghatáridő kötelezettsége alól vis major vagy minden olyan esemény bekövetkezése esetén, amely nála vagy beszállítóinál következik be (pl.: háború, sztrájk, embargó, tűzvész, árvíz, stb.) és a Vállalkozó vagy beszállítójának akaratától független
- 9.7. Vállalkozó az általa szállított berendezésekre, illetve az elvégzett szolgáltatásaira vonatkozó tulajdonjogát mindaddig fenntartja, amíg a Megrendelő a szerződésben meghatározott vállalkozási árat teljes egészében ki nem fizette.
- 9.8. A jótállási szolgáltatásra Megrendelő csak pénzügyileg rendezett esetekben tarthat igényt. Jótállási szolgáltatás mindaz a tevékenység, amit a Vállalkozó a műszaki és hatósági átadást követően - kivéve a hiánypótlást - a felvonókon elvégez.
- 9.9. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy az általa szállított felvonó-berendezésekre - jótállási időn belül, valamint azon túl - karbantartási szerződést köt Megrendelővel - vagy a későbbi üzemeltetővel, ha a kettő nem azonos, mely külön szerződés tárgyát képezi.
- 9.10. Megrendelő hozzájárul, hogy Vállalkozó a munka befejezését követően a berendezésekről fényképet készíthessen, és azt referenciaanyagokban felhasználhassa.
- 9.11. Jelen szerződés Felek egybehangzó véleménye alapján, cégszerű aláírásukkal lép életbe. Vállalkozási szerződést a szerződő felek képviselői elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 6 (hat) db magyar nyelvű eredeti példányban jóváhagyólag aláírták.
- 9.12. Jelen szerződés csak a csatolt mellékletekkel együtt érvényes.

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Műszaki adatok és jellemzők
2. sz. melléklet: Kiegészítő munkák jegyzéke
3. sz. melléklet: Megrendelő által biztosított körülmények, szolgáltatások

Budapest, 2009. október 22.




MEGRENDELŐ

Aláírás dátuma:

VÁLLALKOZÓ

Aláírás dátuma: 2009. 10. 28.



ellenjegyzem: [Signature]

W

1.SZ. MELLÉKLET

MŰSZAKI ADATOK ÉS JELLEMZŐK

5/a.) 1051 Budapest Nádor u. 28. alatt lévő felvonó cseréje

ACÉLSZERKEZETŰ AKNA LÉTESÍTÉSE

- Toronyszerkezet kialakítása a lépcsőorsóban
 - Torony szerkezeti elemeinek gyártása
 - Elemek helyszíni szerelése
 - Torony beállítása
 - Fedőmázolás RAL színkód szerint
- Üvegburkolat felszerelése
 - Víztisza biztonsági üveg
 - Pontmegfogásos rögzítéssel
 - Aknaajtók körüli rések a toronnyal való egybe burkolása

2009 NOV 02
2008. El. I. A. 16/112 W

FELVONÓ LÉTESÍTÉSE

AZ ÚJ FELVONÓ MŰSZAKI ADATAI

Felvonó fajta:	Személyfelvonó
Felvonó típusa:	OTIS TRAD
Teherbírás:	630 kg / 8 személy
Felvonók darabszáma:	1
Névleges menetsebesség:	1 m/s
Emelési magasság:	21,10 m
Pálya hossza:	25,43 m
Állomások száma:	6
Beszállóhelyek száma:	6, egyoldali bejárattal
Állomások megnevezése:	FSZ, 1-5
Meghajtás módja	Elektromos 2:1 kötélfüggesztés
Hajtás:	OTIS 2000 elektromos frekvenciaszabályozott
Villanymotor teljesítménye:	5 kW
Villanymotor fajtája:	Váltóáramú, szabályozott
Indítások száma:	180/óra
Táphálózat:	Váltóáramú, 3 x 400V, 50Hz, null és védővezetővel
Felvonóakna kivitele és mérete:	Zárt, üvegezett, acéltorony aknában - Szélesség: 1700 mm - Mélység: 1800 mm - Süllyeszték mélysége: 1300 mm - Aknafej magassága: 3180 mm
Gépelhelyezés:	Felső gépházban
Fülke kikészítése és mérete:	Szálcsiszolt rozsdamentes acéllemez, egyoldalon, részben üvegezett oldalfal. Csúszásmentes műanyag padlóburkolat. Körbe rozsdamentes korlát és egyoldalon tükör. Alsó keményfa lábléc. Egyoldali bejárattal. - Szélesség: 1100 mm - Mélység: 1400 mm - Magasság: 2200 mm
Fülkeajtó kikészítése és mérete:	Automata, teleszkópos nyitású, rozsdamentes acéllemez. - Szélesség: 900 mm - Magasság: 2000 mm
Aknaajtók kikészítése és mérete:	Automata teleszkópos nyitású rozsdamentes acéllemez. - Szélesség: 900 mm - Magasság: 2000 mm
Vezérlés:	Szimplex, le-fel gyűjtő, mikroprocesszoros.
Vezetés módja:	Mindenki által vezethető + kísérelővel tüzemeltethető.
Egyéb:	Oda-vissza kommunikáló vészjelző-berendezés.

f. u.

Az ajánlati ár tartalmazza:

- a régi felvonó leszerelését és elszállítását,
- a berendezések import és/vagy hazai alkatrészekkel történő gyártását, helyszíni szállítást, a szükséges kiegészítő gyártási munkák elvégzését a felvonó engedélyezési tervdokumentáció szerint,
- a felvonó teljes helyszíni felszerelését, beszállítását,
- a szükséges szakipari munkák (torony kialakítása, felületképzése és üvegezése, az elhelyezéssel kapcsolatos festési javítások) elvégzését a környezet helyreállításával,
- a műszaki és szakhatósági átadást,
- a berendezésre vállalt 60 hónap teljeskörű garanciát,

Részletes műszaki követelmények:

- a lift le-fel gyűjtővezérlésű, 1 m/s névleges menetsebességű, felső gépházás, frekvencia-szabályzott meghajtású,
- fülkeajtó anyaga kívül-belül rozsdamentes acéllemez, automata teleszkópos nyitással, ajtóbiztosítás fényfüggönyel,
- a szinteken le-fel irányú haladási irány- és emeletjelzős hívótáblával, (síkból kiemelkedő vezérlógombok domborfelirat mellett Braille feliratozás) parancsnyugtázás akusztikus és vizuális jelzéssel,
- oda-vissza kommunikáló vészjelző rendszer a főbejárati portáig kiépítve,
- felvonó kikapcsolási lehetőség az alapállomáson,
- A fülke padló kialakítása teljes anyagában színezett, csúszásmentes műanyag (vagy linóleum) burkolatú.
- a fülkében körben rozsdamentes korlát és egy oldalon tükör elhelyezése.
- szálciszolt rozsdamentes sarokléc felszerelése minden szinten az aknaajtók körüli fal sarkokra, a fülkében alsó keményfa ütközőkorlát felszerelése.

A 630 kg-os felsőgépes felvonó üvegezett kivitelű, a lépcsőorsóban toronyszerkezet kialakítása biztonsági üveg burkolattal.

A fülke szálciszolt rozsdamentes acéllemez kialakítású, az üvegezés a fülke három oldalán 1 m magasság felett, mindkét oldalfal rozsdamentes (egyik kezelőpanellel).

Biztonsági üvegezés, rozsdamentes elemekkel készül.

Állomások száma: 6 egyoldali.

2. SZ. MELLÉKLET
KIEGÉSZÍTŐ MUNKÁK JEGYZÉKE

Megrendelő feladatai:

(A Szerződés tárgyát nem képező, azonban a szerelés megkezdéséhez és a hatósági átadás lefolytatásához szükséges munkák jegyzéke)

1	Az épülettel összefüggésben álló összes tervezés, számítások elvégzése
2	Száraz, fehérre festett, pormentes és kiszellőztetett akna megépítése.
3	Gépház megépítése gépházajtóval az ide vonatkozó előírások szerint.
4	Süllyeszték kialakítása a felvonóterv szerint.
5	Betonvágás az aknaajtó falnyílások részére a felvonóterv szerint (ha szükséges)
6	Az aknaajtók és nyers falnyílás közötti hézagok lezárása. (Toklezárás) (kivéve a toronynál)
7	Beépítési fészkek kialakítása a hívókészülékek számára a szinteken (ha szükséges)
8	Hatékony szellőztetés annak érdekében, hogy az aknában + 5 és +40C között legyen a hőmérséklet. A relatív páratartalom lehetőleg ne haladja meg a 70%-ot. Az elvezetendő hőmennyiséget a vállalkozó adja meg. A szellőző keresztmetszet min. akna keresztmetszet 1%-a. (Biztonsági felvonóknál 4%).
9	Szabványos aknaajtók előtti terek világítása.
10	Földelő és villámvédelmi hálózat kiépítése.
11	I6A csatlakozóaljzat a géptérbe és a süllyesztékbe (liftaknánként) (új gépház esetén)
12	Vészjelző-berendezésekhez szükséges összekötő vezetékek az akna és a helyszíni kezelőhely között / A vészjelző berendezést vállalkozó biztosítja/. Távfelügyelet kiépítését Otis -külön költségterítés ellenében- vállalja.
13	Földelésmérés a főkapcsolóig terjedő szakaszra.
14	A szerelési munkákhoz és üzembe helyezéshez szükséges energia és világítás.
15	Elektromos tűz oltására alkalmas tűzoltó készülék (2 kg-os) a géptér közelében.
16	A bejáratok állandó szabad megközelítésének biztosítása.
17	Munkaterület őrzése
18	Felvonók építési és használatbavételi engedélyének beszerzése
19	A felvonó üzemgyeletek megbízása és kioktatása (ÉMI által, vállalkozó nem oktathat), a felvonó szakszerű üzemeltetéséről, karbantartásáról, ellenőrzéséről való gondoskodás a 113/1998 (VI. 10) Korm. Rendelet szerint.

g w

3.SZ. MELLÉKLET

MEGRENDELŐI SZOLGÁLTATÁSOK

A szerelés teljes időtartamára Megrendelő által Vállalkozó részére térítésmentesen biztosított szolgáltatások:

- A munkákhoz szükséges villamos energia, megfelelő csatlakozóhelyekkel együtt.
- Vállalkozó dolgozói részére öltözési, tisztálkodási lehetőséget.
- Gépek, berendezések és szerszámok biztonságos tárolása céljából jól zárható – min. 25 m²-alapterületű raktárt.
- A felvonó berendezés építési területre leszállított anyagainak őrzéséről, védelméről azok végleges felszereléséig és átadásáig Megrendelő gondoskodik

f-w

Műszaki ütemterv

5/a.) 1051 Budapest Nádor u. 28. alatt lévő felvonó cseréje

- | | |
|--|-------------|
| □ Engedélyezési és telepítési tervek elkészítése: | 2009.11.30. |
| □ Acéltorony helyszínre szállítása, összeszerelés megkezdése: | 2009.12.01. |
| □ A felvonó-berendezés létesítéséhez szükséges import alkatrészek beszerzése, a szükséges hazai kiegészítő munkák elvégzése, helyszínre szállítás: | 2010.01.11. |
| □ Helyszíni felszerelés, beszabályozás, műszaki átadás: | 2010.02.15. |
| □ ÉMI átadás, üzembe helyezés: | 2010.02.16. |

h-w

II. Rész: PÉNZÜGYI AJÁNLAT

Pénzügyi ütemterv

I. SZ. RÉSSZÁMLA: 8.120.000,- Ft + 25% ÁFA,(2.030.000,- Ft)
azaz bruttó 10.150.000,- Ft

Számla tárgya: A felvonó-berendezés gépészeti engedélyezési és telepítési terveinek elkészítése, az ÉMI által történő jóváhagyása. A felvonó berendezések létesítéséhez szükséges import és hazai alkatrészek megrendelése.

A számlázás időpontja: 2009. december 15.

VÉGSZÁMLA: 8.120.000,- Ft + 25% ÁFA,(2.030.000,- Ft)
azaz bruttó 10.150.000,- Ft

Számla tárgya: A felvonó-berendezés helyszínre szállítása, vagy vállalkozó telephelyén történő tárolása „tárolási nyilatkozat” alapján. Akna állványozási munkálatainak elvégzése. A felvonó-berendezés végleges felszerelése, besabályozása, műszaki átadása.

A felvonó(k) szerződésben rögzített műszaki kivitelben a használatbavételi engedély kiadására alkalmas állapotban történő átadása, melyet az akkreditált minőség tanúsító szervezet (ÉMI) jóváhagyott. (Sikeres ÉMI műszaki átadás) a fenti feltételek bekövetkeztét és az ÉMI tanúsítvány Megrendelő részére történő bemutatását követően

A számlázás időpontja: Tervezett időpont: 2010.február 16.