

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről:

Név: **Veszprémi Törvényszék**

Cím: 8200 Veszprém, Vár u. 19.

Adószáma: 15311571-1-19

Törzskönyvi nyilvántartási szám (PIR): 311575

Bankszámla száma: 10048005-01483192-00000000

Képviseli: Dr. Némethné dr. Szent-Gály Edit, a törvényszék elnöke
mint megrendelő (a továbbiakban: mint **Megrendelő**)

másrészről:

Név: **GMS Építész Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság**

Cím: 9024 Győr, Baross G. u. 61-63.

adószáma: 11123727-2-08

Cgj.: 08-09-002993

Bankszámla száma: 10700031-25371600-51100005

képviseli: Maráz Péter ügyvezető

mint tervező (a továbbiakban: mint **Tervező**)

(továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

1./ A szerződés tárgya: Zirci Járásbíróság 8420 Zirc, Deák Ferenc u. 4. szám alatti épületének tervezett felújítása

2./ Tervezési feladat: Építési engedélyezési, valamint Kiviteli tervdokumentáció elkészítése és leszállítása. Tervezési árajánlatunk szerinti tartalommal.

3./ Előírányzott határidők:

1. Építési engedélyezési terv elkészítése és leszállítása: 2021.12.15.

2. Kiviteli terv elkészítése és leszállítása: 2022.04.15.

Tervező előszállítási jogával élhet.

4./ Tervező által szolgáltatandó példányszámok: 2-2 példány papír alapon, valamint elektronikus formában teljesítendő

5./ Tervező általi teljesítés módja: Tervező általi teljesítésnek minősül a 2. pontban leírt és elvégzett feladat dokumentumainak elektronikus formában (e-mailben) és papír alapon történő megküldése. Tervező köteles részletes Tartalomjegyzéket és Teljesítés igazolást készíteni a teljesítéshez.

6./ Tervezőt megillető tervezési díj

1. Építési engedélyezési terv: 2.890.000,- Ft + 27 % áfa, bruttó 3.670.300,- Ft, azaz bruttó hárommillió-hatszázhetvenezer-háromszáz forint
2. Kiviteli terv: 5.610.000,- Ft + 27 % áfa, bruttó 7.124.700,- Ft, azaz hétmillió-egyszázhuszonnégyezer-hétszáz forint

Mindösszesen: 8.500.000,- Ft + 27% áfa, bruttó 10.795.000,- Ft, azaz tízmillió-hétszázkilencvenötezer forint.

7./ Fizetés módja átutalással, számla ellenében 10 naptári napon belül a **Tervező** 10700031-25371600-51100005 számú bankszámlájára. 6./1. pontban szereplő összeg 1. részszámlaként történő kiszámlázásával, a 6./2. pontban szereplő összeg teljesítést követően 2022. évben végszámlában történő feltüntetésével.

8./ Megrendelő késedelmes fizetése esetén a jegybanki alapkamat szerinti késedelmi kamatot köteles a **Tervező**nek megfizetni.

9./ A **Tervező** késedelmes teljesítés esetén az elmulasztott határidő első napjától kezdve naptári naponként 5.000,- Ft összegű késedelmi kötbért köteles fizetni, amely a tervezési díjból levonásra kerül. **Tervező** minden esetben köteles a teljesítés előrelátható akadályát **Megrendelő**nek írásban bejelenteni.

10./ Ha a Megrendelő

- a tervezési feladatot utólagosan, lényegesen módosítja
 - utólagosan, késve közöl lényeges tervezési adatokat
 - olyan adatot közöl, amely a szerződés teljesíthetőségére lényeges kihatással van,
- Tervező** jogosult a jelen szerződés teljesítési határidejét megelőző 15 munkanappal előbb szerződésmódosítást kezdeményezni.
A szerződés módosítása csak írásban, mindkét fél közös megegyezésével történhet.

11./ A tervezési munka során a **Tervező** nyilatkozattételre jogosult tárgyaló és egyeztető partnerének személye: Maráz Péter , tervezői jogosultsága: építész vezető tervező, É 1-08-0057.

12./ A **Tervező** kijelenti, hogy az alábbi adatokkal rendelkező szakmai felelősségbiztosítással rendelkezik:

Biztosítótársaság: Allianz Hungária Biztosító Zrt.

Kötvényszám: 269433861

13./ A **Tervező** jogosult az 1. pontban meghatározott tervezési munkához alvállalkozó(ka)t igénybe venni, de az általa (általuk) végzett szolgáltatásokért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna.

14./ Fizetési határidő: A terv átvételét követően nyújthatja be Tervező a számláját, amelynek összegét Megrendelő a számla átvételétől számított 10 naptári napon belül Tervező számlájára átutalja.

15./ Amennyiben a Tervező részéről olyan adatszolgáltatás igénye merül fel az általa már ismert dokumentáció tartalmán kívül, amely a terv elkészítéséhez Megrendelő álláspontja alapján is szükséges, és jelen szerződés megkötésekor még nem ismert, úgy Megrendelő Tervező ez irányú felhívásának kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül köteles az adatokat szolgáltatni. Ha a kiegészítő adatszolgáltatáshoz ennél hosszabb idő szükséges, úgy Szerződő Felek eltérő határidőben is megállapodhatnak, ideértve a teljesítési határidő ezzel összefüggésben felmerülő esetlegesen szükséges módosítását is.

16./ Tervező köteles az elvállalt tervezési munkát Megrendelő utasításai szerint, de a jelen szerződés aláírásakor hatályos jogszabályok és szakmai szabályok, szabványok, kötelező műszaki-, illetve hatósági előírások, országos és helyi építési szabályzatok betartása mellett teljesíteni. Megrendelő igényeinek részletes adatait a 2. sz. pont tartalmazza.

17./ Megrendelő a tervdokumentáció, mint szellemi alkotás feletti rendelkezés jogát kiköti, ebben az esetben a tervdokumentációval szabadon rendelkezik, de köteles a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. Törvény előírásait betartani, Tervező szerzői és szerzői vagyoni jogait fenntartja, ugyanakkor szerzői jogainak gyakorlásával nem okozhat anyagi vagy erkölcsi kárt a Megrendelőnek.

18./ Amennyiben Megrendelő a dokumentáció átvétele után bármely okból kifolyólag a dokumentáció felülvizsgálatát kéri, azt Tervező külön díj megfizetése és új szerződés megkötése mellett köteles elvégezni.

19./ Tervezőt a 2013. évi V. törvényben és jelen szerződésben meghatározott szavatosság terheli, emellett kijelenti, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a terv kivitelezését akadályozná vagy korlátozná.

20./ Tervezőt jelen szerződésben foglalt tervezési munkával kapcsolatban szigorúan terheli az üzleti titoktartási kötelezettség. Megrendelő engedélye nélkül jelen szerződés tartalmáról, az általa jelen szerződés alapján végzett tervezési munkáról harmadik személynek tájékoztatást nem adhat. Amennyiben ezen pontban foglaltakat megszegi, Megrendelő érdekséreleme miatt kártérítési felelősséggel tartozik.

21./ Tervező Megrendelőn, illetve az általa felhatalmazott személyeken kívül a szerződés tárgyát képező munkával kapcsolatban mással információkat nem közölhet, a tervezési munka kivitelezőjének, lebonyolítójának kiválasztására irányuló eljárásba (ajánlatkérés, versenytárgyalás, közbeszerzési eljárás) Megrendelő, illetve az általa felhatalmazott személyek külön felszólítása nélkül nem folyhat be, az ajánlattevőkkel külön tárgyalásokat nem folytathat. Amennyiben ezen pontban foglaltakat megszegi, akkor Megrendelő esetleges érdekséreleme, felmerült kára miatt kártérítési felelősséggel tartozik.


22./ A szerződés módosítása csak írásban, mindkét fél közös megegyezésével történhet.

23./ Szerződő Felek a szerződésből eredő vitás kérdéseket először megkísérelik egymás között békés, tárgyalásos úton rendezni, ennek eredménytelensége esetére kikötik a győri székhelyű bíróság illetékességét.

24./ Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvény, a szerzői jogok vonatkozásában az 1999. évi LXXVI. törvény az irányadó.

Ezt követően a szerződő felek törvényes képviselői, a jelen szerződést annak elolvasását és értelmezését követően, mint ügyleti akaratukkal mindenben egyezőt helybenhagyólag aláírták 3 példányban, melyből 2 példány a Megrendelőt és 1 példány a Tervezőt illeti meg.

Veszprém, 2021. december 8.



Dr. Némethné dr. Szent-Gály Edit
a törvényszék elnöke
Megrendelő





Maráz Péter
ügyvezető
Tervező

Pénzügyi ellenjegyzés: Veszprém, 2021. december 8.





Sargenti Katalin
TGH főosztályvezető