

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Mely létrejött egyrészről

Név: **Veszprémi Törvényszék**
Székhely: **8200 Veszprém, Vár u. 19.**
Adószám: **15311571-1-19**
Számlavezető pénzügyintézet: **Magyar Államkincstár**
Számlaszám: **10048005-01483192-00000000**
Képviseli: **Dr. Némethné dr. Szent-Gály Edit, a Törvényszék Elnöke**
Mint Megrendelő (a továbbiakban Megrendelő), másrészről

Név: **Green Line Kft.**
Székhely: **9700 Szombathely, Uzsoki utca 1.**
Adószám: **22690386-2-18**
Cégjegyzékszám: **18-09-109562**
Számlavezető pénzügyintézet: **UniCredit Bank**
Számlaszám: **10918001-00000065-78900001**
Képviseli: **Váradai Gábor**
NÜJ: **250651050**
Építőipari nyilvántartási szám: **32A52872**

mint vállalkozó, (a továbbiakban Vállalkozó), együttesen Felek között az alulírott napon és helyen a következő feltételekkel:

1. Szerződés tárgya

A jelen Szerződés aláírásával a Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja az alábbi munkák elvégzését a Szerződés rendelkezéseinek megfelelően:

8200 Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 11. címen, a Veszprémi Járásbíróság épületén 61,49 kWp csúcsteljesítményű, hálózatba tápláló napelemes rendszer telepítése a megadott árajánlatban rögzített műszaki tartalommal, mely ajánlat a szerződés elválaszthatatlan részét képezi. A szerződés tárgya továbbá a villamos tervezés, csatlakozási dokumentáció elkészítése és a napelemes rendszerrel kapcsolatos E.ON ügyintézés bonyolítása is.

(A szerződés tárgya a napelemes rendszer kiépítése és üzembe helyezése, és mint ilyen független az áramszolgáltató esetleges késedelmes teljesítésétől, az ad-vesz óra felszerelésének időpontjától. Az átadásra elkészített beüzemelési és felülvizsgálati jegyzőkönyvben rögzített mérési adatok garantálják a rendszer üzemképességét, így a Vállalkozó hibátlan teljesítését. Termelés azonban csak az áramszolgáltató által felszerelt kétirányú mérőórával lehetséges.)

A szerződésnek nem tárgya a mérőpont szolgáltató által előírt szabványosítása és a villamos hálózatra csatlakozáshoz szükséges átalakítások munkálatai, illetve azok anyagköltsége, illetve a kivitelezés során feltárt szabványtalan, hibás, hiányos villamos hálózatok javításának, pótlásának költségei. A napelemes rendszer kivitelezése a csatlakozási pontig terjed, melynek meg kell felelni az illetékes áramszolgáltató előírásainak.

2. Vállalkozási díj: Az 1. pontban részletezett, a szerződés tárgyát képező munkálatok ára mindösszesen **nettó 22 954 200 Ft + 27% Áfa, bruttó 29 151 834, azaz bruttó huszonkilencmillió-egyszázötven-egyezer-nyolcszázharmincnégy Ft.**

3. Fizetési feltételek: Vállalkozó a prognosztizált átalányár alapján kialakított előlegszámla és vég-számla benyújtására jogosult.

Előlegbekerő alapján **nettó 10 000 000 Ft + 27% Áfa, bruttó 12 700 000 Ft** utalandó.

A telepítés befejezését és a próbaüzemet követően a vég számla **nettó 12 954 200 + 27% Áfa, bruttó 16 451 834 Ft** utalandó. A vég számla kiegyenlítése a teljesítési igazolás aláírását követően a számla kiállítását követő 8 banki napon belül átutalással történik. A Megrendelő kijelenti, hogy a Vállalkozói díj megfizetéséhez szükséges pénzügyi fedezete rendelkezésére áll. Késedelmes fizetés esetén a Ptk. 6:155 pontja szerinti késedelmi kamatot számítjuk fel.

Vállalkozó a munkák befejezését követően átadási, jótállási, valamint beüzemelési jegyzőkönyveket készít, melyekben részletezi az általa beépített termékek gyári számát, szerződésben foglalt munkák teljes körű elvégzését igazoló dokumentumot és hogy a Vállalkozó a szerződésben meghatározott munkákat a terveknek, műszaki előírásoknak megfelelően, teljeskörűen, I. osztályú minőségben, I. osztályú anyagok felhasználásával készítette el.

4. Teljesítési határidők:

A munkálatok kezdete: a szerződés aláírásával egyidejűleg.

A munkálatok befejezési határideje: 2023. szeptember 30., előteljesítés megengedett.

5. Kötbér

5.1. Teljesítés elmaradásához fűződő kötbér: Amennyiben a kivitelezői teljesítés a Vállalkozó-nak felróható okból elmarad, és az a Megrendelő által kitűzött póthatáridőig sem kezdődik meg, úgy a felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó a bruttó vállalkozói díj bruttó 40 %-nak megfelelő kötbért köteles megfizetni. A Megrendelő amennyiben e kötbért érvényesíti, teljesítést már nem követelhet, a szerződéstől elállhat. Ez a szabályozás vonatkozik a hátralévő munkálatokra is.

5.2. Késedelmi kötbér: Amennyiben a Vállalkozó a munkálatokat, vagy azok egy részét késedelmesen végzi el, és a Megrendelő póthatáridőt nem tűzött ki, úgy a Vállalkozó – minden egyes napi késedelem után – 1.000.- HUF napi késedelmi kötbért köteles a Megrendelő részére megfizetni.

5.3. Hibás teljesítési kötbér: Amennyiben a Vállalkozó a Ptk. meghatározásai szerint a munkálatok/mű vonatkozásában hibásan teljesít, úgy a Megrendelő részére a hibás teljesítéssel érintett munkarészek értéke bruttó 15 %-ának megfelelő összegű hibás teljesítési kötbért köteles fizetni.

6. Kapcsolattartók:

Megrendelő kapcsolattartója:

név: Papné Léber Mónika üzemeltetési csoportvezető

e-mail: Leberm@birosag.hu

mobil: +36/30/957-2816

Kivitelező kapcsolattartója:

név: Váradi Gábor

e-mail: varadi.gabor@gl-solar.hu

mobil: +36/20/667-7000

7. Kiegészítő rendelkezések:

- A Vállalkozó a szerződés szerinti munka elvégzéséhez alvállalkozót, alvállalkozókat vehet igénybe, azok magatartásáért és munkavégzéséért úgy felel, mintha saját maga járt volna el.
- A vállalkozó a munkát saját eszközeivel és szerszámaival, saját munkaidő beosztással végzi.
- Szerződő felek megegyeznek, hogy a szerződésben rögzítettől eltérő és műszaki szükségességből adódó többlet- és pótmunkákat a Megrendelő Jóváhagyó nyilatkozata után Vállalkozó elkészíti, és azt az előzetes egyeztetésnek megfelelően számlázza le.
- A munkavégzés helyére vonatkozó helyi szabályok betartása a munkavégzésben résztvevő minden személy részére kötelező érvényű. A kivitelezéssel kapcsolatos építészrendészeti, balesetvédelmi előírások megszegéséből származó következmények a Vállalkozót terhelik.
- Vállalkozó köteles az állag-, vagyoni- és kapcsolódó életvédelem biztonságának garantálására, az esetlegesen okozott károk helyreállítására. Vállalkozó a nem szakszerű munkavégzésből eredő károkért teljes körű felelősséggel – költségátvállalás mellett – felel.
- A Kivitelező köteles a Megbízóval együttműködni a jogszabályokban meghatározott kötelezettségeik teljesítésének biztosítása érdekében. Köteles továbbá a jelen szerződés tárgyát képező munkákkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségének folyamatosan eleget tenni.
- A Kivitelező köteles biztosítani a Megrendelő számára az anyagok és munkák ellenőrzésének lehetőségét.
- A Megrendelő az utasítás adási jogkörével élve nem adhat jogszabályi-, vagy hatósági előírással ellentétes utasítást a Kivitelezőnek. Amennyiben a Megrendelő jelen rendelkezéstől eltér, a Kivitelező köteles annak teljesítését megtagadni és mind az utasítás, mind a végrehajtás megtagadásának tényét írásban rögzíteni.
- A kivitelezési munkák közben keletkező hulladékok deponálása, a hulladék jogosult kezelőjéhez a Kivitelező feladata.
- A Kivitelező garanciális kötelezettsége az építőipari kivitelezési tevékenység Megrendelő részére történő átadásától, a műszaki átadás-átvétel napjától indul.
- A teljesítéssel kapcsolatos esetleges vitás kérdések eldöntésére a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv jogosult.

- A Szerződő felek az esetleges jogvitákat elsődlegesen békés úton, tárgyalások útján kívánják rendezni, s csupán akkor fordulnak bírósághoz, ha a tárgyalásos rendezés nem vezetett eredményre. Szerződő felek a jelen szerződésből eredő jogviták esetére pertárgyértéktől függően a Szombathelyi Járásbíróság és a Szombathelyi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.
- Jelen Szerződés mindennemű módosítása és kiegészítése kizárólag írásban, a Szerződő felek egyetértésével lehetséges.

A jelen Vállalkozási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.


A Szerződő felek a jelen Vállalkozási szerződést elolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag írták alá 4 darab magyar nyelvű példányban, melyből 1 db a Vállalkozót, 3 db a Megrendelőt illeti meg.

Veszprém, 2023.07.19.



Dr. Némethné dr. Szent-Gály Edit
a törvényszék elnöke
Megrendelő


Szombathely, 2023.



Váradi Gábor

Ügyvezető igazgató
Vállalkozó

Pénzügyi ellenjegyzés: 2023.07.19.



Sargenti Katalin
TGH főosztályvezető