VALLALKOZASI SZERZODES

Jelen szerz0dés létrejott egyrészr6l Tatabdnyai Toérvényszék (szekhely: 2800 Tatabanya,
Komaromi ut 4., Képviseli: Dr. Csorba Zsolt Odin elnik, adészam: 15311447-1-11, PIR
szadm: 035587), mint megrendeld (a tovabbiakban: Megrendeld)

Masrészrol a GEOTECH Tervezd, Kivitelezé és Kereskedelmi Korlatolt Felelosségii
Tarsasag (GEOTECH Kit.) (székhely: 2800 Tatabanya, Réti u. 166. fszt. 2., Képviseli:
Petkovics Zoltan iigyvezetd, addszam; 10646328-2-11, Cégjegyzékszam: Cg.11-09-002008,
bankszdmlaszam: 11740009-20023515, OTP), mint vallalkozé (a tovabbiakban: Vallalkozé)
kozott, a tovabbiakban egylittesen Felek vagy Szerzddé Felek az alabbi helyen és id6ben a
kévetkezo feltételek szerint,

b)

L Elézmények

A Megrendelé a kzbeszerzésekrdl sz016 2015, évi CXLIIL tdrvény (a tovabbiakban:
»Kbt.”) Harmadik Rész 115, §-a alapjan, unids értékhatar alatti nyilt kdzbeszerzési
eljarast inditott és folytatott le a ,, Tatabinyai Torvényszék belsé udvar és épiilet
kiirnyezetének rendezése, felszini vizelvezetés, burkolatépités, kizmiivek
feltijitisa, pincefal szigetelési munkai” targyban. A kozbeszerzési eljards eljarast
meginditd ajanlattételi felhivasa, Kozbeszerzési Dokumentumai, — adott esetben —
kiegészitd tajékoztatasai a jelen Szerzddés 1. szamu mellékletét képezik.

A Megrendeld a kdzbeszerzési eljarasban benydjtott ajanlatok értékelését kbvetden, a
2017. januar 30. napjan megkiildott Osszegezésben tajékoztatta az ajanlatteviket az
eljarast lezéré dontésérél. A Megrendeld kézbeszerzési eljardsban hozott dontése
szerint a Vdllalkozé adta az értékelési szempont — legjobb ar-érték ardnyt megjelenité
értckelési szempont — szerint a legkedvezdbb érvényes ajénlatot, igy a Véllalkozo
szerzett jogot arra, hogy a jelen SzerzOdést megkdsse. A Viéllalkozé ajanlata jelen
Szerzddés 2. szdmu mellékletét képezi. A Felek a Kbt. 131, § (2) bekezdésében
foglaltak alapjan rogzitik, hogy a Megrendeld a Villalkozd nyertes ajanlatanak
kévetkezd elemeit értékelte:

- EgyOsszegli ajanlati ar (netto Ft): 88 207 413 Ft
- Projekt megvalositasi ideje, teljesitési hatarido véllalasa (naptari nap): 95
- To&bblet jotallasi id6 vallalasa (honap): 0

Vaéllalkoz6 a Szerzddés teljesitése soran — fészabalyként — nem térhet el a megajanlott,
értékelésre kertilt fenti szempontoktol,

L Ertelmezé rendelkezések

sMegrendel6”: a Szerzoédésben megjelslt Megrendel6t jelenti.

»VYallalkoz6”: az a személy, vagy személyek csoportja (kizs ajanlattevok), beleérive a
jogi személyiséggel nem rendelkezé gazdaséigi tarsasigokat is, akit, illetve akiket a
kozbeszerzési eljarasban benyujtott ajanlata, illetve ko6z0s ajanlatuk alapjan a
Megrendelt a kdzbeszerzési eljaras nyerteseként kivalasztott, és vele, illetve veltik a
SzerzOdést megkdtdtte.
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»Alvallalkoz6”: jelenti a Kbt. 3. § 2. pontjaban foglaltakra is tekintettel azt a személyt,
illetve céget, akivel a Szerzédés teljesitése érdekében a Vallalkozd véllalkozoi
szerzbdést kot, vagy a Szerz6dés teljesitése érdekében igénybe vesz, és annak térvényes
jogutodait,

»Szerzodés”: jelenti a vallalkozasi szerzodést, a kizbeszerzési eljarasban a Megrendel6
altal kiadott ajanlattételi felhivast, Kozbeszerzési Dokumentumokat, a Miszaki
dokumentumok [tervek, helyszinrajzok, egyéb dokumentumok stb.], a Miiszaki
Eléirasokat, a Bedrazott Koltségvetést, a Tételek tartalmat, az Ajanlat egyéb részeit, és
mindazon egyéb dokumentumot, amelyekre a Szerzddés, vagy annak valamely abban
felsorolt dokumentuma kifejezetten, mint a Szerz8dés részére hivatkozik.

HMiszaki  Leiras”.  jelenti a  Szerzédésben  szereplé  Projektelem
megvalositasdval kapesolatos miiszaki eldirast és megrendeldi kdvetelmeényeket.

,_,_I“Jtemterv”: jelenti a Vallalkoz6 altal osszedllitott és a Megrendeld éltal elfogadott
Utemtervet.

,Teljesitési Hatarid6”: a Felek megéllapodéas alapjan a kivitelezés hatdrideje a
munkateriilet 4taddsatél szamitott 95 naptiri nap [ajdmlattevd vdilalaldsa szerint],
amely tartalmazza a miiszaki atadas-atvételi eljarast is.

, Tobbletmunka”: minden olyan munka, ami a Bedrazott Koltségvetésben nem, vagy
nem megfelelé mennyiséggel kerillt feltiintetésre, de a Jelen Szerzédés mas részeiben,
fgy killéndsen a Miiszaki dokumentumokban, a miiszaki lefrdsokban vagy az azokhoz
adott esetben kapcsolodd hatdsdgi engedélyekben azonban szerepel, €s amelyet a
Vallalkozé dijazas nélkiil kiteles elvégezni.

,Potmunka”: mindazon a Szerz6dés teljesitésé¢hez miiszakilag szlikséges munka,
amely a Szerzédés alapjat, részét képezd dokumenticid — Kozbeszerzési Dokumentum
— tartalmabdl kimaradt, de alkalmazdsa nélkiil a Projektelem, vagy annak része
rendeltetésszer{ien, biztonsidgosan nem hasznalhato.

,Tartalékkeret”: jelenti a Szerz6dés 9. pontjdban meghatarozott tsszeget, amely az
épitési beruhdzds teljesitéséhez, a rendeltetésszeri és biztonsagos haszndlathoz
szikséges munkdk ellenértékére hasznalhaté fel a SzerzOdés 9. pontjaban rdgziteit
feltételek szerint.

»A Projektelem”: jelenti a Szerzédésben megnevezett Osszes munkdt a Szerzddés
szerinti miiszaki tartalommal.

»Munkateriilet”: jelenti a  Megrendel6  4ltal  rendelkezésre  bocsatott
tertiletet, ahol jelen Szerzddés targyat képezd kivitelezésre sor keriil, és adott esetben az
egyéb teriileteket, melyeket a miiszaki leirds, és a Szerzodés kiilon kijeldl, mint
Munkateriiletet, ennck mindsiil a munkaszervezéssel Osszefliggd felvonulasi,
elokészitési, valamint a tevékenység végzéséhez sziikséges épitési anyagok, gépek,
szerkezetek, szerelvények és felvonuldsi épilletek eclhelyezésére és az eldkészitd
technolégiai munkafolyamatok elvégzésére szolgalo teriilet is.



p)

»Kbt.”: jelenti a kzbeszerzési eljardsokrol sz616 2015, évi CXLIIL térvényt.

» Teljesitési Igazoldas”: a Megrendeld igazolasa a Villalkozo hianytalan, hibatlan, a
Miiszaki Leirdasnak, a Kozbeszerzési Dokumentumokban elirt tartalommal t6rténé
teljesitésérol.

»Nap”: mindenkor naptari napot jelent, kivéve, ha a Szerzédés kifejezetten mdsként
rendelkezik. A Szerz6désben — beleértve a mellékleteket is — kikétott valamennyi, a
teljesités helye szerint nem munkanapra esé idépont és hatarid6 a kévetkezé munkanap
16.00 6rajaig meghosszabbodik. Egyebekben a ,,nap” valamennyi naptari nap 0:00
6ratdl 24:00 ordig tarto idétartam.,

»Hénap”: naptari honapot jelent. A Szerzédésben — beleérive a mellékleteket is — adott
esetben kiktott valamennyi hénapban meghatérozott hataridé tekintetében ,,hénap” az
adott honap utolsé napjanak 24:00 6rdig tartd id6tartam. A Szerz6désben — beleértve a
mellékleteket is — kik6ttt valamennyi, a honap utolsé napjara vonatkozd, a teljesités
helye szerint nem munkanapra esé idépont és hataridé a kovetkezd munkanap 16.00
érajaig meghosszabbodik.

111, Szerz6dés targya

A Viallalkozd (illetve kdzos ajanlattétel esetén a Véllalkozdk egyetemlegesen)
kételes(e)k az I.1. pont alatti Kdzbeszerzési Eljarasban meghatarozott, a ,, Tatabinyai
Térvényszék bels6 udvar és épiilet kornyezetének rendezése, felszini vizelvezetés,
burkolatépités, kozmiivek felijitasa, pincefal szigetelési munkai” targyban a
kizbeszerzési eljards ajanlattételi felhivasaban, miiszaki lefrdsaban, muszaki
dokumentumokban, egyiittesen Kdzbeszerzési Dokumentumokban meghatarozottak
szerinti Projektelem kivitelezési munkdinak elvégzésére, tovabba az ezzel dsszefliggd
jotallasi, szavatossigi és egyéb feladatokat ellatasara a jelen Szerzddésben, a
Megrendelé utasitasaiban és az Ajanlataban foglaltaknak megfeleléen.

A Megrendelé megrendeli, a Vallalkozd pedig elvillalja a jelen Szerzddésben
foglaltak szerint a K6zbeszerzési Dokumentumban részletezett épitési munkak teljes
kérl elvégzését az eldirt teljesitési hataridére a Vallalkozo altal benyujtott ajanlatiban
és az annak részét képezb arazott koltségvetés szerint.

IVv. Viallalkozéi dij

A Villalkozé hidnytalan és a jelen Szerz6dés, valamint a vonatkozd jogszabélyok és
szabvanyok 4ltal el8irt min8ségi kovetelményeknek megfelelo teljesitéséért
vallalkoz6i 4atalanydijra jogosult, a vallalkoz6i atalinydij dsszege netté 88.207.413
Ft, azaz Nyolcvannyolemillié-kétszazhétezer-négyszaztizenhdrom forint.

A Villalkozo6 tudomdsul veszi, hogy a Véllalkozasi Dij szerzddésszer( teljesitéséért
fizetett egyOsszegl 4talanydij, amely tartalmazza valamennyi, a Szerzédés szerint
elvégzend munkaknak, mint eredmény szolgaltatdsanak a teljes ellenértékét, valamint
minden, a Szerzddés teljesitésével Bsszefiiggésben felmeriilt koliséget, kiadast. Ennek
keretében magdba foglalja a miszaki leirds &ltal eloirt mindségben t6rténd
megvalodsitasdhoz szilkséges, a koltségvetésben kiiln tételben meg nem jeldlt, a
Vallalkozé szdmara barmilyen jogeimen felmeriild dsszes koliséget. A Vallalkozé az
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altala megadott atalanydijat, egységarakat és arakat a Szerz6dés teljesitése sordn nem
modosithatja sem az arakban, sem egyéb okbdl bekovetkezd valtozasok miatt, A
bedrazott koltségvetésben szerepld egységarakat minden esetben komplex tételarnak
kell tekinteni, amely tartalmaz minden, az adott tétel megvaldsitasahoz sziikséges
feltételt, kiilonGsen a beépitendd anyagok drat, munkadijat, gépek, berendezések
hasznélatat, foldmunkat, feleslegessé valt anyagok elszallitdsat, lerakohelyi dijat,
segédszerkezetek dijat, valamint a szerzddésszerli kivitelezéshez szitkséges Gsszes
szolgaltatas koltségét.

Toébbletmunka: A Felek abban &llapodnak meg, hogy a Villalkozd elszadmolas nélkiil
koteles elvégezni a felmeriil6 tobbletmunkékat,

Pétmunka elszamolasa: A Véllalkoz6 koteles elvégezni a felmertilé pétmunkakat. A
pétmunka kizarlag tételes felmérést napld alapjdn szadmolhaté el. A pdtmunka
igényre a Vallalkozé annak kozlésétdl szamitott egy munkanapon beliil kételes
arajanlatot tenni. A Megrendel6 dont a pétmunkaéra tett drajaniat elfogadhatosagard] a
miiszaki tartalomra és a piaci arakra tekintettel, ennek hidnyaban az arajanlat
modositasara hivia fel a Vallalkozot, A Megrendeld jovihagydsat megelbzben a
Viéllalkozé részérél a pétmunkaval kapcsolatos semmilyen kotelezettség nem
vallalhaté. Ennek megszegése esetén a koltség a Megrendeldre nem hérithatd at; a
jelen Szerzdédés szerinti frasbeli jévéhagyas hidnydban elvégzett potmunka utdn a
Viallalkozd sem vallalkozo6i dijra, sem egyéb mds jogeimen koltségei megtéritésére,
illetve hataridé-hosszabbitdsra nem jogosult.

Tartalékkeret: A kivitelezési munkdkra vonatkozé tartalékkeret Osszege a nettd
Vallalkozéi Dijon feliil, a Véllalkozéi Dij 5§ %-a, azaz a tartalékkeret Gsszege:
4,410,371 Ft, azaz Négymillio-négyszéztizezer-haromszazhetvenegy forint.

A Szerzddb Felek rogezitik, hogy a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 20. § (3)

bekezdése szerint kizardlag az épitési beruhazas teljesitéshez, a rendeltetésszerii és

biztonsdgos haszndlathoz  szitkséges munkdk (potmunkdk) ellenértékének
elszamoldsdra hasznalhatd fel az alabbi feltételek mellett:

- A tartalékkeret felhasznalasarél a miiszaki ellendr irasbeli és indokolt javaslata
alapjdn a Megrendeld irasban dént. A Véllalkozd a miiszaki ellendrnél
kezdeményezheti frasban a tartalékkeret felhasznalasat.

- A tartalékkeret nem hasznilhaté fel olyan kivitelezési munkdkra, amelyeket a
Kézbeszerzési Dokumentumok alapmennyiségre vonatkozd mfiszaki tartalma —
mennyiségi kimutatds és tervdokumentacidk — magaban foglal és azt erre
tekintettel az 4talanyaras szerz6dés alapjan, a Véllalkozo6i Dij keretében koteles
teljesiteni a Vallalkozd. Tobbletmunka nem finanszirozhaté a tartalékkeret
terhére. A Szerzdés teljesitéséhez nem sziikséges munkdk ellenértékére nem
hasznélhato fel a tartalékkeret.

- A miszaki ellen6r irdsbeli kezdeményezésében koteles ismertetni azokat a
milszaki, szakmai vagy egyéb (pl. jogszabalyvaltozés, hatoésagi rendelkezés)
okokat és indokokat, amelyek megitélése szerint megalapozzék a tartalékkeret
felhasznalasi  feltételeit és egyben igazoljdk a munkdk elvégzésének
sziikségességét.

- A mfiszaki ellendr irasbeli kezdeményezésében azt is koteles aldtamasztani, hogy
Vallatkozé a kivitelezési munkat — annak miiszaki tartalméra tekintettel — indokolt
ellenszolgaltatas mellett teljesiti.
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A Megrendeld a tartalékkeret felhasznélasardl irasban dont, melyben ismerteti a
felhasznalasi feltételek fenndllasanak indokait. A tartalékkeret felhasznildsra
vonatkozdé megrendeli dontést a Vallalkozé szdméra — kérése esetén —
megismerhetévé kell tenni,

- Amennyiben a poétmunkéra a tartalékkeret nem nyujt fedezetet, de annak
megtéritésére a Vallalkozd jogosult, a Megrendeld pedig egyéb fedezetet biztosit,
akkor a tovabbi eljarasi szabalyok tekintetében a Kbt. rendelkezései az
iranyadoak.

V. Teljesitési hataridok, a teljesités helye

A Szerz6dés hatarozott iddre jon létre. A kivitelezés kétbérterhes teljesitési hatarideje
a munkateriilet atadasaté] szamitott 95 naptari nap, amely tartalmazza a miiszaki
atadds-atvételi eljarast is.

A Felek megallapodasa alapjan a teljesitésre vonatkozé hataridé a munkatertilet
Atadasatdl veszi kezdetét.

A Szerzddésben eldirt teljesitési hataridst a Vallalkozo koteles elfogadni és betartani.
A Vallalkozé legaldbb az ajanlatiban foglalt elSteljesitésre — a teljesitési id6 el6tt
felajanlott teljesités — kiteles, azonban az eloteljesitésért kiilon dijazas nem illeti meg.

A teljesités helye: 2800 Tatabanya, Koméromi ut 4. [HU212]

VL. Megrendeld jogai, kitelezettségei

Kapcsolattarté kijelolése: Megrendeld a jelen Szerzédésben kapesolattartot
(tovabbiakban helyszini megbizott) jelsl ki, aki a Megrendeld meghatalmazasa alapjan
jogosult a Megrendelé szerzédéses kitelezettségeinek teljesitése és jogai gyakorlasa
érdekében minden intézkedést megtenni, a Villalkozé képvisel6jével kapcsolatot
tartani. A képviselé személyének megvaltoztatisa esetén, legkésébb 2 napon beliil
értesiti a Vallalkozot a képviselSje személyérdl és meghatalmazasa terjedelmérsl. A
Megrendel a képviseletét lebonyolitd szervezet utjan is ellathatja.

A Megrendel6 helyszini megbizottja mindenféle korlatozas nélkiil, barmikor jogosult a
Vallalkozo, illetve annak alvallalkozoi tevékenységét és munkavégzését, illetve a
szerzOdésszerli teljesitést ellendrizni, a Vallalkozotél a Szerzédés targyat képezd
munkékra vonatkozoan felvildgositast kérni.

A Megrendeld helyszini megbizottjdnak joga van — a munkavégzés rendszeres
ellendrzésén tal — adott esetben a gyartds vagy az el6készités alatt ellenbrizni, és
vizsgalni az anyagokat, termékeket és berendezéseket, elemeket, amelyeket a jelen
Szerzédés alapjan szillitanak. Ha azok eldallitdsa nem a Vallalkozo teriiletein torténik,
a Vallalkoz6 koteles a Megrendel6 részére engedélyt kérni, hogy az elvégezhesse az
ilyen ellendrzést és vizsgalatot az érintett helyeken. Az ilyen ellen6rzés, vagy vizsgdlat
elvégzése nem mentesfti a Vallalkozot ssmmilyen Szerz6dés szerinti kotelezettsége alol.

A Megrendel és minden altala meghatalmazott személy szdmdara minden ésszer(
id6pontban hozzaférhetévé kell tenni az épitési helyszint és az 8sszes olyan helyet, ahol
az anyagokat, termékeket és berendezéseket készitik, gyartjdk vagy elSkészitik a
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teljesitéshez. A Vallalkoz6 koteles minden segitséget biztositani ehhez alvéllalkozdinl
¢és beszallitdindl is.

A teljesités soran felmerilld dontést igényld kérdésekben a Megrendels, a dontési
hataskorébe tartozd kérdésekben legkésdbb a Vallalkozd irasbeli megkeresésének
kézhezvételét] szamitott ketté (2) napon beliil kételes allast foglalni. Amennyiben a
Véllalkoz6 — az ligy jellege vagy mas kériilmény miatt — soron kiviili &llasfoglaldst
(dontést) kér, ugy a Megrendeld azt soron kiviil koteles részére megadni. A Vallalkozd
az. igény soron kiviiliségét koteles az erre irdnyuld igényében megindokolni. A
Megrendel6 az allasfoglaldsi igény kézhezvételétl szamitott kettd (2) napon belil a
vélaszt {rdsban is megerdsiti. Amennyiben e fenti hatdarid6koén belill nem érkezik a
Vallalkozd részére valasz, az nem jelenti a hozzajarulds megaddsat, de a Vallalkozo
jogosult akadalykozléssel élni.

A Megrendelé Dbiztositja a kivitelezéshez sziikséges dokumentumokat. A
Vallalkozonak haladéktalanul, de legkésdbb a tudomdésszerzéstdl szamitott 2 napon
beliil irasban tdjékoztatnia kell a Megrendel6t, ha barmilyen hibat, hidnyosségot, fedez
fel az atadott dokumentumokban, akér a Szerz6dés dokumentumainak feliilvizsgélata,
akdr a munkdk megvaldsitdsa soran. Tovabba ellentmondas észlelése esetén a
Vallalkozonak haladéktalanul irasban kérni kell az ellentmondésok tisztizasat a
Megrendel6tol.

Egyiittmiikodési  kotelezettség: A Felek a  Szerz6dés teljesitése sordn
egylittmiikodésre kotelezettek és haladéktalanul kotelesek egymast tajékoztatni a jelen
Szerzédésben megjeldlt meghatalmazottaik Gtjan a vallalkozas teljesitésével kapcesolatos
lényeges kortilményekrol.

A Megrendel6 jogosult a Vallalkozét a feladat teljesitése soran utasitani. A Vallalkozé
koteles figyelmeztetni a Megrendel6t, ha az utasitas célszeriitlen vagy szakszerlitlen, A
Viéllalkozonak teljesitenie kell a Megrendeld Osszes, a munkara vonatkozd szakszer(l
utasitasat, tovabba a munkak teljes, vagy részleges felfiiggesztésére vonatkozd
rendelkezését is.

VII. Vallalkozé kotelezettségei

A Vallalkozd vallalja, hogy valamennyi munkat a megjellt hatarid6ig, a mindenkor
hatilyos jogszabalyok, altalinosan elfogadott hazai szakmai elvardsok szerint, a
rendeltetésszer(i és biztonsagos hasznalat kovetelményeinek megfeleléen, teljes korten,
miszakilag és min6ségileg kifogastalan kivitelben, a magyar szabvanyok szerinti
mindségben az dtadds-atvételi hataridére hiba- és hidnymentesen elkésziti. A
miszakilag és mintségileg kifogastalan teljesités tartalmat az €pitési jogszabélyok, a
vonatkozd magyar szabvanyok és a felhasznaldsra kertild egyes termékekre vonatkozd
alkalmassagi engedélyek, tantsitvanyok hatarozzak meg.

A Vallalkozé koteles a munkavégzés soran beépitendd anyagokat, az alkalmazni
kivant eldallitdsi €s beépitési technologidkat a Megrendelével jovahagyatni. A
munkdlatok a Megrendel$ jovahagyasa nélkiil nem kezdédhetnek meg. A Megrendeld a
jovahagyésat irasban adja meg, azonban ez a Vallalkozo teljes kor(i feleldsségét nem
csbkkenti, és nem mentesiti az egyébként sziikséges engedélyek és jovahagyadsok
beszerzése aldl. A Vallalkoz6é a jovahagyasra benyujtandd munka és adott esetben
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munkarészek esetén a Miiszaki lefrasban foglaltak alapjan koteles eljarni.

A Vallalkozénak atadott a kivitelezéshez kapesolddd dokumentumok a Megrendeld
kizarolagos tulajdongban marad. Ezek a dokumentumok kizarélag a jelen SzerzOdés
keretei kozott hasznalhatéak fel, és a megrendeld elézetes hozzéjaruldsa nélkiil nem
hozhaték nyilvanossdgra, illetve nem tehet6k hozzaférhetévé harmadik személy
szdmara. A miiszaki lefrds alapjan a dokumentumok és annak barmely része a szerzoi
jog altal védett szellemi termék, kizarolag a munkak kivitelezésének céljara hasznalhaté
fel, és a szerzdi jogok jogosultjanak irdsos engedélye nélkill nem mdsolhato,
sokszorosithato.

Felel6s miiszaki vezetd biztositdsa: a Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy a
kivitelezés sordn a Szerz8dés targya szerinti épitési munkahoz az épitéstigyi és az
épitéstiggyel dsszefliggd szakmagyakorlasi tevékenységekrél szol6 266/2013. (VIL 11.)
Korm. rendeletben eldirtak szerinti megfelel§ szaktudassal, képesitéssel rendelkezd,
megfeleld jogosultsiggal rendelkezd felelés miiszaki vezetdt alkalmazza. A felelds
miiszaki vezetd személyében torténd véltozas esetén a Vallalkozd koteles Megrendelét
clézetesen {rasban értesiteni. A Vallalkozo tovabba a kivitelezés soran kételes a
Miiszaki lefrasban foglaltak szerint eljarni.

Felhaszniland6 anyagok biztositiasa: A Villalkozd koteles biztositani a miiszaki
lefrasban meghatdrozottak szerint valamennyi, a munkék megvalésitasahoz szitkséges
arut, anyagot, szerkezetet, vallalkoz6i eszkdzt és minden egyéb dolgot, legyen az
ideiglenes vagy allandd jellegli. A teljesitéshez sziikséges kdzmiivek, azaz viz €s
dramellatas, telekhatdron beliili rendelkezésre alldsdnak biztosftdsa Megrendeld
feladata, A sziikséges csatlakozédsok kialakitisa, a fogyasztds megfeleld mérhetévé
tétele és egyben a felhaszndlt mennyiségek kéliségének megtéritése Vallalkozo feladata,
illetbleg kotelessége.

Epitési naplo vezetése: A Szerzédd felek a munkateriilet dtadas-atvételétd! kezdve
folyamatosan papir alapil épitési naplét kitelesek vezetni és azt allanddan a kivitelezés
helyszinén is hozzaférhetdvé tenni, valamennyi a hozziférésre jogosult szdmara. A
Véllalkozé alvallalkozdinak napld vezetési kiotelezettségeiért a Megrendeld irdnyaba a
Vallalkozé felel, fliiggetleniil attol, hogy alnapld vezetési kitelezettséget a Vallalkozd
atvallalta-e. Az épitési naploban vezetett bejegyzéseket a Megrendelé ¢s Megrendeld
helyszini megbizottja ellendrizhetik, ellendrzésitk a munkavégzést nem akadélyozhatja.

A munkateriilettel kapcsolatos kitelezettségek: A munkateriletet a Megrendeld a
SzerzOdés hatdlyba 1épését, illetve a jelen Szerz6désben meghatdrozottak szerinti
érvényes felel6sségbiztositds meglétének igazolasatdl szamitott két munkanapon beliil
adja at a Vallalkozonak. A munkateriilet atadasa a munkak megkezdésének iddpontja. A
Megrendel a munkateriiletet mindaddig nem adja 4t, amig a jelen Szerz6dés szerinti
feleldsségbiztositast a Véllalkozd nem kétdtte meg.

A Villalkoz6 kijelenti, hogy a munkateriilettel, annak megkozelitésével Osszefiiggd
kérilményekrol tajékozddott. A Vallalkozd vallalja, hogy a Szerz6dés teljesitése sordn
a kozlekedést, a szomszédos teriiletek megkozelitését, hasznélatat szlikségtelenil és
alkalmatlanul nem korlatozza.

A Villalkozé feladata a Szerzédés teljes iddtartama alatt a munkateriilet folyamatos
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Orzésének biztositasa.

A Vallalkozé kételes a munkatertiletet tiszta és biztonsagos allapotban tartani, a
gondoskodni. A bontasb6l szarmazé anyagokat dokumentiltan a veszélyességi
fokozatuknak megfeleld lerakohelyre kell szallitani. A Véllalkozénak az épitési ¢€s
bontasi hulladék kezelésével kapcesolatban, egyebekben az épitési és bontdsi hulladék
kezelésének részletes szabalyairdl sz6l6 45/2004. (VIL 26.) BM-KvVM egyiittes
rendelet elbirdsai szerint kell eljarnia. Amennyiben ezen kételezettségét felszoltas
ellenére sem teljesiti, azt a Megrendel$ a Viallalkozo koltségére elvégezteti,

A Vdllalkozé kételes gondoskodni az altala végzett munkéval Osszefiiggésben
esetlegesen szitkséges kozteriilet hasznalat engedélyeztetésérél, A felmerild koltségeket
a Vallalkozé viseli. A munkateriilet Ataddsa utdn munkavédelem megszervezése, az
Gvorendszabalyok, a thzvédelmi é&s egészségiigyi rendszabalyok megtartdsa a
Vallalkozo kotelessége. A munka- és vagyonvédelemmel kapcsolatos koltségek a
Vallalkozot terhelik.

A Viallalkoz6 koteles gondoskodni a munkaterliletre vonatkozo tiizrendészeti,
munkavédelmi, kfrnyezetvédelmi (igy kiiléndsen a zaj-, rezgés-, légszennyez6désekre
és veszélyeshulladék-kezelésre vonatkozd), balesetvédelmi, tlizvédelmi és egyéb
eléirasok betartdsdrol. A munkaterlilet megfeleld védelme, és tisztan tartisa a
Vallalkozé koételezettsége. Tovabba a miiszaki leirds alapjan a Vallalkozénak kell
gondoskodnia a kivitelezéssel érintett koztertiletek és a mas kapcsolddd ingatlanok
folyamatos takaritisédrdl. Ezen intézkedések be nem tartdsdbdl szarmazd minden
felel6sség a Véllalkozdt terheli. Tovabba a Vallalkozd viseli a felvonulds céljara
igénybe vett teriilet bérletének, lehataroldsanak, fenntartdsdnak, tisztdn tartdsdnak,

utdlagos megtisztitasanak kdltségeit.

A Vallalkozé az egyes munkarészeket csak a Megrendeld engedélyével takarhatja el.
A munkarészek minéségét a Vallalkozénak tantsitania kell. Az eldirt mindség elérése a
tovabbépités feltétele. A Vallalkozd a Megrendelét az eltakards megkezdésérdl 2 nappal
kordbban irasos formaban kiteles értesiteni, email Gtjdn, Vita esetén a Vallalkozo
kételes az eltakart munkarészt feltarni. A feltards és helyredllitds koltségét az a feél

viseli, akinek a vitatott munkéval kapcsolatos allaspontja téves volt.

Személyi sériilések, anyagi karok megelézése: A Véllalkozonak minden téle
elvarhatot meg kell tennie a személyi sériilések és a vagyoni kérok bekévetkezésének
megeldzésére. A Vallalkozo kételes a személyek biztonsagat vagy a vagyoni értékeket
veszélyeztetd kar lehetGségének felmerlilése esetén haladéktalanul karelhdritdsi
intézkedéseket tenni és azokrol a Megrendel6t azonnal értesiten.

A Viallalkozé koteles a munkdk kivitelezése és megvaldsitasa, valamint a hibdk
kijavitasa sordn megtenni minden tble elvarhatd intézkedést a kornyezet védelmére,
tovabba koteles gondoskodni arrdl, hogy a talajba szennyezd anyag ne jusson. A
Vallalkozé teljes mértékben felelds a munkahelyi miveletekért és az altala alkalmazott
épitési modszerekért, amelyeket Ggy kell megvélasztania, hogy azok ne veszélyeztessck
mas épitmények biztonsagat, ne okozzanak kart a kdrnyezetben.

Jogszabilyok betartatisa az alvallalkozékkal szemben: a Villalkozé koteles
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betartani és alvallalkozdival betartatni a 134, illetve rdjuk vonatkozé adoé-,
tarsadalombiztositasi és foglalkoztatasi jogszabdlyokat, teljesiteni az ezzel kapcsolatos
fizetési kotelezettségeit. A Vallalkozonak kiillénds figyelmet kell forditani a munkaerd
magyarorszagi alkalmazasi feltételeire ¢s mindenfajta képzettségli munkaerd
alkalmazasi feltételeire vonatkozé elbirdsok, szabdlyok ¢&s utasitdsok kotelezd
betartaséra.

Egyeztetés: a Vallalkozd koteles legaldbb 2 nappal kordbban egyeztetni a
Megrendelével minden ellenérzés és vizsgdlat idépontjat és helyét a jelen Szerzddés
eldirdsai alapjan, A Vallalkozé koételes a Megrendeldnek tovabbitani a vizsgilat
eredményeit tartalmazé dokumentumot eredeti vagy hiteles masolatban. Ha az
eldzetesen egyeztetett helyen és id6ben a feltételek nincsenek meg az ellenbrzésre vagy
vizsgalatra, illetve azok eredménye alapjdn a munkavégzés nem felel meg a
SzerzO0désnek, a Megrendeld a teljesitést nem fogadija el, és kijavitast kér.

Ellenérzések biztositiasa: a Vallalkozonak biztositania kell, hogy a Megrendeld,
illetve az illetékes hatdsdgok ellendrzéscket és vizsgalatokat végezzenek a kiadott
engedélyekkel kapcsolatban. Ezen feltil lehetévé kell tennie a hatésdgoknak a részvételt
azokon a vizsgalatokon és ellendrzéseken, amelyek a Villalkozd feladatkorébe

tartoznak.

A Megrendeld a jelen Szerzédésben meghatarozott barmely munka befejezése elott
barmikor jelezheti a hianyossiagokat a Villalkozénak., A Véllalkozé kételes sajat
koltségén mindazokat a munkarészeket kijavitani, melyek a jelen Szerzédéstdl eltérnek
és a Vallalkozé érdekkdrében felmeriilt barmely hibdra vezethettk vissza. Ha a
Vallalkoz6 késlekedik ezeknek a hibdknak a kijavitdsdval vagy a hétralévé munkdk
befejezésével, a Megrendeld jogosult a Vallalkozé kéltségén azok elvégzésére, kotbér
érvényesitésére, és a szerzOdésszegés egyéb a jelen Szerz6désben vagy jogszabélyban
meghatarozott jogktvetkezményeinek alkalmazasara. A Véallalkoz6 az érdekkdrén kiviil
es6 okbol keletkezett hibak kijavitdsara is koteles, ebbdl eredd (Sbbletkdltségeit
modositasi igényként jogosult bejelenteni a Megrendeldnek. A kivitelezés soran
alkalmazott technolégiakért, eljarasokért, eszkdzokért, az épitési munkék sorrendjéért €s
menetéért a felelosség, az élet- és vagyonbiztonsag érdekében hozott intézkedések az
épitési vallalkozo felel6sségi kdrébe tartoznak.

A Villalkozé koteles az ajanlatiban villalt kotelezettségeit teljesiteni, melyeknek
megtdrténtét a Megrendeld ellenérizheti, silyos szerzédésszegés esetén a Megrendeld
jogosult a Jelen Szerzddést azonnal hatallyal felmondani.

VHI. Alvallalkozok

A Felek megéllapodnak, hogy a Szerz06dés teljesités¢hez a Vallalkozé alvallalkozo
igénybevételére kizardlag a Kbt.-ben meghatarozott rendelkezések alapjan jogosult. A
Felek a Kbt, 138. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelben abban dllapodnak meg,
hogy a teljesitésben részt vevd alvallalkozd nem vehet igénybe a sajat teljesitésének
50%-4t meghaladé mértékben tovabbi kozremitkddét. A Megrendeld felhivia a
Vallalkozé figyelmét a Kbt. 138. § (1) bekezdésében foglaltakra, kiilléndsen arra, hogy
az alvéllalkozéi teljesités ardnya nem haladhatja meg a Vallalkozd sajat teljesitésének
aranyat,
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A Villalkozd teljesitésében kételes kozremiikddni az olyan alvallalkozd, akit a
Villalkozd a szerz6déskotésig megnevezett. A Véllalkozd kételes a Megrendeldnek a
teljesités soran minden olyan — akdr a korabban megjelolt alvéallalkozo helyett igénybe
venni kivant — alvallalkozé bevonasat bejelenteni, akit az ajdnlatdban nem nevezett meg
és a bejelentéssel egylitt nyilatkoznia kell arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant
alvallalkozé nem all a Kbt. 62. § hatélya alatt.

A Villalkozo a jogosan igénybe vett alvallalkozdért ugy felel, mintha a munkat maga
végezte volna, a jogosulatlanul igénybevett alvallalkozo tevékenységéért pedig a Ptk.
6:148. § (1) és (2) bekezdései szerinti feleldsséggel tartozik, vagyis alvallalkozd
jogosulatlan igénybevétele esetén felelés minden olyan kéarért is, amely anélkiil nem
kovetkezett volna be.

A Viallalkozd koteles a Szerzddés rendelkezéseit az alvallalkozdkkal kotott
szerzddéseiben is megfeleléen érvényesiteni. Ezen rendelkezések és elbirdsok,
alvallalkozok altali betartdsaért a Vallalkozé a Megrendelvel szemben feleldsséggel
tartozik. A Vallalkozo a Megrendelével szemben egyebekben teljes mértékben felel az
alvallalkoz6l minden tevékenységéért és cselekedetéért. A Vallalkozo kételes minden
Alvallalkozdi szerzddést frasba foglalni, A Vallalkozdé nem kéthet olyan szerzédést az
Alvallalkozéval, amelyben barmely feltétel korlatozza a Megrendeld jelen Szerzédésen
alapuld jogait, igy kiilondsen nem kothet szerzddést Alvallalkozé tulajdonjogénak
fenntartasaval. A Véllalkozo kételes az Alvéallalkozo szerzddésében meghatdrozni, a
szerzOdés megkitéskor hatdlyos jogszabalyok alapjdn valamennyi kotelez6 tartalmi
elemet

A Villalkozd kijelenti, hogy jelen Szerzédés teljesitése céljabdl, e Szerzddésen
alapuld egyéb szerzddéseiben sajat magara vonatkozo kételezettségként vallalja a Kbt.
135. § szerinti eléirdsok és az épitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhdzasokhoz
kapesolodo tervezdi ¢s mérnoki szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabdlyairol
sz016 322/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben foglaltak érvényesitését.

IX. Miszaki atadas-atvétel

A Szerzédés egésze akkor tekintendd teljesitettnek, amennyiben a Vallalkozé a jelen
Szerzddésben foglalt feladatait hidnytalanul, megfelelé mindségben, hibamentesen, a
jelen Szerz6dés 10. pontjdban meghatdrozott teljesitési hatdridon belil elvégezte,
tovabba — adott esetben — a megvaldsulasi dokumentéciot a Megrendel rendelkezésére
bocsatotta, amelyet kévetden a Megrendeld kidllitotta a teljesitési igazoldst. A teljesitési
igazolast a Megrendels a Jelen Szerzédésben meghatérozott feladatok teljesitését
kovetben, és az eredményes, sikeres muszaki atadds-atvételt koévetden dllitja ki,
figyelemmel a Kbt. 135. § (1)-(3) és (6) bekezdéseiben, a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdéseiben, valamint a 322/2015. (X.30.) Korményrendelet 31-32. §-dban
foglaltaknak megfelelten.

A Villalkozé koteles a jelen Szerzddésben meghatarozott kivitelezési feladat
elkésziiltét, a varhatd befejezés cldtt legalabb 2 nappal a Megrendeld részére frdsban
jelenteni, és egyben javaslatot tenni a miiszaki 4tadds-dtvétel megkezdésének
idépontjara. A Miiszaki atadas-atvételi eljarast a Megrendeld a Vallalkozo altal javasolt
id6pontra is kiti{izheti,
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A miiszaki atadas-atvételi eljaras megkezdéséhez, azt megeléz6 2 napon beliil a
Vallalkozd koteles a Megrendeld rendelkezésére bocsatani a vonatkozd jogszabélyban
eldirtakon tdlmenden az épitési munkdk megvaldsitisat igazolé dokumentumokat, A
Vallalkozé kételes tovabba atadni a Megrendel$ részére a jogszabélyban eldirtakon
tilmen6en a beépitett anyagokra vonatkozd mindségi tantsitvanyokat, bizonylatokat,
haszndlati, kezelési és karbantartisi Wtmutatékat, és minden egyéb olyan
dokumentumot, amely a Szerz6dés targyanak a rendeltetésszerli €s biztonsagos
hasznélatdhoz sziikséges. Ezen dokumentdcidk ataddsanak hidnyaban az atadds-atvétel
meghitsul.

A Felek kotelesek a tervezett befejezés id6pontjdban az elvégzett munkat
megvizsgalni, és valamennyi hibét jegyzékonyvben feltiintetni.

Amennyiben az atadas-atvételi eljards Vallalkozé 4ltal megjeldlt idépontban tortént
megkezdésekor a Megrendeld megillapitja, hogy a Projektelem létesitése targyban a
Véllalkozo 4ltal elvégzett munkdk nem alkalmasak a miiszaki atadas-atvételi eljdrds
lefolytatasdra — kiiléndsen a dokumentumok barmelyikének hidnya, a létesitmény
biztonségat veszélyezteté hianyossigok, vagy a rendeltetésszerti hasznalatot egyébként
akadélyozé hibdk, hidnyossagok esetén — a Megrendeld meghitsithatja az eljarast, €s
felszolithatja  Vallalkozét megfelelé 0] 4taddsi  idépont megjel6lésére. Lzt
jegyzOkonyvben kell rdgziteni a hibdk, hidnyosségok tételes felsorolasaval. A
Vallalkozo kételes az 0j atadds-atvételi eljards idépontjat is megjelslni.

A Megrendel6 a Vallalkozé altal a Szerzddés keretében elvégzett épitési munkat teljes
kortien megvizsgéalja annak megallapitasa érdekében, hogy az megfelel-e a szerzédéses
és jogszabalyi el6irdsoknak. Az atadds-atvételi eljarason felfedezett hibakat a felek
jegyzOkonyvben rogzitik. A jegyzkonyvben rogzitett hibakat a Véllalkozo kételes az
ott meghatarozott i1d6n belil maradéktalanul kijavitani. A Véllalkozo esetleges
hidnypdtldsi kotelezettsége a Szerz0dés teljesitésének hatdridejét nem moddositja. Ha a
hiba kijavitasaval kapcsolatos munkék a hatdridék hosszabbodasahoz vezetnének, ugy a
Vallalkoz6 koteles a Megrendeldnek a késedelemmel kotbért fizetni, valamint az azt
meghaladd karat megtériteni.

Amennyiben a Vallalkozé a javitdsi kotelezettségének a jegyz6konyvben
meghatdrozott ideig nem tesz eleget, a Megrendeld donthet arrdl, hogy a teljesitést
elfogadja vagy nem. Ha a Megrendel6 a teljesitést elfogadja, tigy a hibés teljesitéssel
érintett rész  vonatkozdsdban ardnyos dfjcstkkentésre jogosult. Amennyiben a
Megrendeld a teljesitést nem fogadja el, Ggy jogosult a hibakat a Vdllalkozd koltségére
maga kijavitani vagy massal kijavittatni.

A Villalkozo kételes elfogadni a Megrendelé éltal a mindségi kifogasrdl €s az ehhez
kapcsolodd mindség ellendrzésrdl készitett jegyzdkonyvet, amennyiben a Megrendeld
megallapitja, hogy a teljesités hibds volt, a szakérté eljarasaval kapcsolatos koltségek a
Véllalkozét, ellenkezd esetben a Megrendel6t terhelik.

Nem tagadhaté meg az atvétel a teljesités olyan hibdi miaft, amelyek Snmagukban
vagy mas hibakkal, illetve hidnyossigokkal Osszefiiggésben és a kijavitdsukkal jard
munkak folytdn sem akadalyozzdk a jelen Szerzédés targyanak a megfelelé ¢és
rendeltetésszerti hasznalatat, ha az egyebekben megfelel a jelen Szerzddésben, illetve a
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hatalyos jogszabalyokban foglalt feltételeknek. A Vallalkozd ezen hibdkat is koteles
kijavitani az atadas-atvételkor késziilt jegyzékdnyvben foglalt hatdridbig. A hibdk
kijavitasdig a Megrendeld visszatarthatja a hibak kijavitasanak Megrendel6 éltal becsiilt
ellenértékét, A Vallalkozd a szédmla Osszegél ezen értékkel csokkenteni koteles. A
Viallalkozo a visszatartott §sszeg szamlazasara és kifizetésére csak a hibak kijavitdsat
kévetden jogosult. A hibdk orvosldsa tekintetében egyekben a Megrendelé a jelen
Szerz8désben €s a jogszabilyokban meghatarozott jogokkal élhet.

Az atadas-atvételi eljards befejezését kovetben, a rendelkezésre allasi id6szak utolsd
napjdn a Megrendelé teljesitési igazolast allit ki, A teljesitési igazolas tartalmazza
killonosen az 4tadds-atvételre vonatkozd kifejezett nyilatkozatot, a Megrendeldnek az
atadas-atvétel soran atadott dokumentacidk felsorolasat, az érvényesiteni kivant
igényeket (pl. dijesokkentés, visszatartds), és mellékietként a még meglévd, az atvételt
nem akaddlyozd hibakr6l és més hidnyossigokrol, valamint azok javitasi hatdridejérol
késziilt jegyzOkonyvet,

A karveszély, valamint a Viéllalkozo 4ltal szolgaltatott dolgok (anyagok, elemek)
tulajdonjoga a Vallalkozorél a Megrendelére a jelen Szerzédésben meghatarozott
munkateriletnek a 191/2009. (IX. 15) Korm. rendelet rendelkezései szerint a
Megrendeld részére vald visszaadasaval egyidejlileg szall at.

X. Pénziigyi és fizetési feltételek

A Viallalkozdi Dij kifizetése szdmla ellenében torténik, A szdmlazas és a kifizetés
pénzneme magyar forint (HUF). A Villalkozé 1 db szamla (tovabbiakban végszamla)
kiallitdsara jogosult.

A Felek rdgzitik, hogy a Megrendel$ eléleget biztosit a Kbt. 135. § (7) bekezdése
szerint, a Vallalkoz6 — tartalékkeret és afa nélkil szamitott — vallalkozo6i dij 5%-énak
megfelels Osszegll pénzisszeg eldleghként torténd kifizetését kérheti. Az elbleg dsszege
a végszamla dsszegébdl keriil levonasra.

A végszdmla kibocsdtasanak feltétele a jelen Szerz6dés 100%-at elérd megvaldsult
teljesités, azaz a kivitelezés sikeres miiszaki ataddas atvétele.

A Villalkozdéi Dij csak a kivitelezés maradéktalan teljesitését kovetben kertilhet
leszdmlazasra és kifizetésre. A Megrendeld csak a kivitelezési titemterv szerint 100%-
osan elkészitett, hianytalan és hibatlan munkat fizeti ki.

A Vallalkozéi Dij megfizetésc a Véllalkozé Megrendel6 éltal igazolt teljesitését
kovetben szabdlyosan kiallitott végszamlja ellenében atutaldssal torténik, a Kbt 135, §
(D-(3) és (6) bekezdéseiben, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben, valamint a
322/2015. (X. 30.) Korméanyrendelet 31-32. §-aban foglaltaknak megfelelden. A
teljesitésigazolas kidllitdsanak feltétele a sikeres miliszaki 4tadas, atvétel.

A végszamla benydjtdsa és kiegyenlitése sordn az addzas rendjérdl szold 2003, évi
XCIL. torvény (a tovdbbiakban: Art.) 36/A. § rendelkezéseit, mind a Vallalkoz6, mind
az alvallalkozo6 esetén alkalmazni kell.

A Vallalkozé a Megrendeld 4altal kiallitott teljesitésigazolds alapjin nyujthatja be
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66.
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70.

71.

végszamlat, a szamldban részletezve az alvéllalkozdi teljesités, valamint a vallalkozoi
teljesités mérteket.

A Villalkozénak a végszamlit a Megrendel6héz minden olyan dokumentummal
egyiitt kell benydjtania, mely sziikséges ahhoz, hogy a Megrendeld a szdmla
kibocsatasanak jogossagat és 6sszegszerliségét megdllapithassa, illetve ellendrizhesse.

A Villalkoz6 javara tulajdonjog-fenntartassal szallitott anyagok és berendezések nem
allithatok a szamldba, A teljesitésigazolashoz a Megrendeld kérheti az adott munka
clvégzésckor beépitett anyagok és gyartményok tulajdonjogdnak igazolasat. Ezen
igazolas hidnydban Megrendelé a nem igazolt anyagok értékének megtéritését
megtagadhatja.

Amenmnyiben az 4tadds-atvétel a rendeltetésszeri hasznédlatot nem akadélyozé
hidnyossagok mellett keriil befejezésre, a Vallalkozd a visszatartott dsszeg tekintetében
szamla kiallitisdara csak akkor jogosult, ha a jegyzokényvben rdgzitett hibdk,
hidanyossagok maradéktalan kijavitasat, potlasat a felek jegyzokonyvben rogzitik.

A Megrendeld a Szerzddés ellenértékét a teljesitést kévetben, az igazolt teljesités
alapjan beny(jtott szdmla ellenében &tutalassal teljesiti, a Kbt. 135. §-ban
meghatdrozottaknak megfelel6en.

A Megrendeld felhivia a Vallalkozét, valamint az alvéllalkozékat, hogy a teljesités
elismerését kvetden allitsak ki szdmlaikat, egyidejitleg felhivia Sket, hogy amennyiben
nem szerepelnek az addzds rendjérdl sz6lé6 2003, évi XCIL. tdrvény (a tovabbiakban:
Art.) 36/A. §-a szerinti kiztartozasmentes addzdi adatbazisban, nytijtsak be a tényleges
kifizetés id8pontjatol szdmitott harmine napnal nem régebbi egytittes addigazoldst.

A Megrendelé a Vallalkozoi és az alvéllalkozoi teljesités ellenértékét a szamla(ak)
kézhezvételét kovetd harminc napon belill kézvetleniil utalja 4t a Véllalkozénak és
minden egyes alvallalkozonak.

A fenti pontban foglaltaktol eltérben, ha a Vallalkozénak vagy valamely
alvallalkozénak a kifizetés iddpontjdban az egyiittes addigazolds alapjan koztartozasa
van, a Megrendeld a Villalkozdi, illetve az alvallalkoz6i teljesités ellenértékét a
kéztartozas erejéig az Art. 36/A. § (3) bekezdése szerint visszatartja.

A Megrendel$ felhivja a Véllalkozd figyelmét, hogy jelen Szerzédés elézményeként
lefolytatott  kozbeszerzés teljesitéséhez  kapcsolodéan megkststt  valamennyi
vallalkozasi szerz6dés esetében a Kkifizetést teljesitbnek a SzerzOdésben frasban
tajékoztatnia kell az alvallalkoz6it arrdl, hogy a kézottitk létrejott Szerzddés és ennek
teljesitése esetén a kifizetés az Art, 36/A. § rendelkezésének hatalya ala esik.

A Megrendeld felhivia Vallalkozé figyelmét, hogy a fent hivatkozott tajékoztatasi
kételezettség elmulasztisa szankcidval jar, az Art. 172. § (17) bekezdése alapjan az
adozo e tajékoztatasi kitelezettségének elmulasztdsa esetén kifizetésenként a kifizetés
Osszegének 20%-4ig terjedd mulasztési birsdggal sujthatd.

A hivatkozott térvényi rendelkezés alapjan (Art. 36/A. §) a kozbeszerzések

teljesitéséhez kapcsolodéan a Kbt. szerinti nyertes ajanlattevd és a Kbt szerinti
alvallalkozdk kézotti szerzédések, valamint minden tovabbi, a polgari jog szerinti
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72.

73.

74.

75.

alvallalkozok kozott megkotott vallalkozasi szerzddések alapjan torténd, a havonta nettd
moédon szdmitott 200 000 forintot meghaladd kifizetésnél a kifizetést teljesité az
igénybe vett alvallalkozonak a teljesitésért — visszatartasi kotelezettség nélkiil — abban
az esetben fizethet, ha
a) az alvallalkozd bemutat, atad vagy megkilld a tényleges kifizetés iddpontjatol
szamfitott 30 napndl nem régebbi nemlegesnek mindsiild egyilttes addigazolast,
vagy
b) az alvallalkozd a kifizetés idGpontjdban szerepel a koztartozasmentes addzodi
adatbazisban,
Kifizetést teljesitének mindsiil az ajanlattevd, a Kbt. szerinti alvallalkozd, valamint a
polgéri jog szerinti alvallalkozé.
A kifizetést teljesitd a kdztartozast mutatd egylittes adoigazolas ataddsa, bemutatasa
vagy megkiildése utan a kdztartozas erejéig visszatartja a kifizetést. Amennyiben az
egyiittes igazolds koztartozast mutat és a kifizetés kotelezettje ennek ecllenére
elmulasztja a visszatartast, a kifizetés erejéig egyetemlegesen felel az alvéllalkozét a
kifizetés id6pontjaban terhelé kbztartozasért. A visszatartasi kételezettség az 4ltalanos
forgalmi adora nem terjed ki.
Ha a Nemzeti Add-és Vambhivatal a kézbeszerzéshez kapcsolodo kifizetés céljabol
igényelt egylittes addigazolasban koztartozast mutat ki, az addigazolas kiallitasival
egyidejiileg a végrehajtas szabalyai szerint intézkedik a kovetelés lefoglalasarél.
A Nemzeti Ado-és Vamhivatal az egylittes addigazolasban, a vadmhatosag javéara
feltiintetett koztartozasok végrehajtasat is kozvetleniil foganatositja és a beszedett
tartozdsokat kovetelés-ardnyosan dtadja a vamhatdsdgnak. A kifizetést teljesfté a
visszatartas és kdvetelés lefoglaldsat kovetben menteslil az egyetemieges felel6sség
alél, A kifizetést teljesitd a kdztartozdst meghaladd 6sszegl kifizetést a ra egyébként
kotelez6 fizetési hataridGben teljesiti az adohatosag végrehajtasi cselekménye elétt.
Adott esetben, amennyiben relevans a fenti (az Art. 36/A. §-ban foglalt)
rendelkezéseket a jelen szerzddésre is alkalmazni kell, azzal az eltéréssel, hogy a
Megrendel6t nem terheli a visszatartasi kotelezettség az ajanlati vagy a teljesitési
biztositékra, illetéleg a Megrendelonek egyetemleges feleldssége nem keletkezik.
Egyebekben — a fent hivatkozott jogszabélyi rendelkezések moédosulasa esetén — a
mindenkor hatélyos addjogszabalyok rendelkezései szerint kell eljarni.

A Villalkozé nem fizethet, illetve nem szdmolhat el a Szerzddés teljesitésével
Osszefliggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és
melyek alkalmasak a Vallalkoz6 addkételes jovedelmének csdkkentésére.

A Villalkozo kotelezettségét képezi, hogy a Szerzddés teljesitésének teljes idétartama
alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld szdmdra megismerhetéveé tegye és a
Megrendelét haladéktalanul értesitse a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti tigyletekrdl.

Ha Megrendelé a Véllalkozd szamlainak kifizetésével késedelembe esik, a Ptk
szerinti torvényes mérték( késedelmi kamat fizetésére koteles.

XL Kotbér

Amennyiben a Villalkozd olyan okbdl, amelyért feleldés a jelen Szerzddésben
meghatarozott teljesitési hataridé tekintetében késlekedik, igy a Megrendelé késedelmi
kdtbér igényt érvényesithet.
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79.

80.

81.

82.

83.

84,

A késedelmi kétbér a késedelemmel érintett teljesitési hataridé eredménytelen lejarta
utdni elsd naptari naptdl jar minden erre vonatkozo tovabbi figyelmeztetés nélkiil. A
késedelmi kotbér mértéke a Vallalkozoi Dij netto, tartalékkeret és AFA nélkul szamftott
dsszegének napi 0,5 %-a azzal, hogy a kistbér maximuma 20 napi tétel.

Amennyiben a Véllalkoz6 a Szerz6désben meghatérozott feladatait nem a Szerzédés

. rendelkezéseinek megfeleléen, hibasan teljesiti, gy a Megrendelé hibas teljesitési

kotbér igényt érvényesithet.

A hibds teljesitési kotbér a nem szerzbdésszerli teljesités felmeriilése utdni elsé naptari
naptdl jar, minden erre vonatkozd tovabbi figyelmeztetés nélkil. A hibas teljesitési
kotbér mértéke a hibas teljesitéssel érintett munkarészre esé Vdllalkozéi Dij netto,
tartalékkeret és AFA nélkiil szdmitott osszegének napi 0,5 %-a, mindazon napokra
szamitva, amikor a hiba fennall, azzal, hogy a k6tbér maximuma 20 napi tétel.

Az olyan okbdl bekdvetkezd lehetetlentilésért, amelyért vallalkozo felel, a vallalkozd
altal a teljesités megtagadésa, a megrendeld altal jogszerlien gyakorolt felmondas, vagy
a Szerzddésnek olyan egyéb okbdl eldalldé meghitsuldsa esetén, amelyért Vallalkozd
felelds, a vallalkozd kitbér- és kartéritési felelGsséggel tartozik.

A meghiusuldsi kétbér mértéke a Vallalkoz6i Dij nettd, tartalékkeret és AFA nélkiil
szAmitott Osszegének 20%-a (egyOsszegli kotbér). A megrendeld igénybejelentése,
amelyben a kotbér jogalapjat és Osszegét megjeloli, esedékessé teszi a meghitsulasi
kotbérfizetési kotelezettséget.

A kétbér lejart kovetelésnek mindstil, a Megrendelé jogosult a Vallalkozé Altal
elismert barmely kotbérkovetelését a Vallalkozé altal kidllitott szédmldba a
kozbeszerzési szabdlyokkal Osszhangban beszdmitani és azt az esedékes szamlabol
levonni, Ha a szamlabdl torténd levondsra nincs lehetdség, vagy a szadmla $sszege nem
nyujt fedezetet a teljes kdvetelésre, akkor az esedékes Osszeget a Vallalkozo koteles 10
napon beliil a Megrendelének atutalni.

Hisz (20) napon tili, olyan okbdl elballd késedelem vagy hibas teljesités esetén,
amelyért Vallalkozo6 felelds, a Megrendeld, kartalanitasi vagy kartéritési kotelezettség
nélkiil azonnali hatdllyal felmondhatja a Szerzédést vagy elallhat a Szerzddéstol és
kétbér kovetelésén feliil kdvetelheti az okozott kar megtéritését.

A kotbért a Megrendeld akkor is k&vetelheti, ha kara nem merilt fel. A Megrendeld
érvényesitheti kotbér feletti karanak megtéritésére vonatkoz6 igényét is. A kotbér
érvényesitése nem zarja ki a Ptk. szerzOdésszegésre vonatkozd rendelkezéseinek
megfelel alkalmazasat.

XIL. Jotallas, szavatossag, biztositas

A Vallalkozé felelésségére a beépitett anyagok ¢és a teljesitett szolgéltatdsok
vonatkozasaban a Ptk. szabélyait, valamint a szerzédéskotéskor és a teljesitéskor
hatalyos jogszabalyok rendelkezéseit kell alkalmazni, A Vallalkoz6 ennek korében felel
az altala felhaszndlt anyagok anyagi €s gyartasi hibatol valé mentességéért, valamint
azért, hogy a véllalt munkét a Miiszaki Dokumentumokban, a Miiszaki leirasokban, az
Ajénlataban, a vonatkoz6 magyar szabvanyoknak megfeleld mindéségben végzi el.
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A Vallalkozd a sikeres miiszaki dtadas-dtvétel befejezésétél szamitott, teljes korit
jotallasi idétartamon (36 ho) tal nem vallal tobblet jotallasi kitelezettséget.

A Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy a kivitelezési munkak esetében a szavatossagi
idétartam 5 (1), illetve 10 (tiz) év a 12/1988. (XIL 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM
rendelet Mellékletének 1., illetve II. pontja hatdlya ala tartozé jelen Szerzbdés szerinti
feladatok tekintetében a kivitelezés sikeres miszaki 4atadas-atvétel befejezésétol,
tovabba irdnyadé a lakasépitéssel kapcesolatos kotelezd jotallasrol 181/2003. (XL 5.)
Korm, rendelet rendelkezései is.

A Szerz6dd Felek rogzitik, hogy amennyiben a 181/2003. (XI.5.) Korm. rendelet
rendelkezései szerint a jotallasi kotelezettség Vallalkozdét a 85. pontban foglaltnal
hosszabb ideig terheli egyes munkarészek vonatkozaséban, igy a jotallds id6tartamara a
jogszabalyi rendelkezések irdnyaddak.

A szavatossagi ¢és jotallasi feleldsség keretében a Vallalkozo kételes a feltart és a
Megrendeld 4ltal kozslt hibdkat sajat kéltségére, a kozléstél szamitott 15 napon beliil
kijavitani vagy a kifogdsolt részt kicserélni vagy a hibat harmadik személlyel
kijavittatni (amennyiben az mfszakilag nem lehetséges, 15 napon belill a javitast
megkezdeni és megszakitas nélkiil befejeznt).

A Kijavitott, kicserélt részek vonatkozisdban a jotallasi id6 a kijavitds, illetve
kicserélés teljesitésének iddpontjatol kezdédden tjra indul.

rE1L.t

Amennyiben Villalkozé jotallasi kitelezettségeit nem, vagy nem hatéridore teljesiti,
Megrendeld jogosult a munkdt mds vallalkozdval elvégeztetni, és felmertilt koltségeit
Vallalkozo felé érvényesiteni.

A jotallas idStartamanak lejarta eldtt legkésébb 15 nappal a Felek helyszini bejarast
tartanak, és megallapitasaikat jegyzokényvben rogzitik. A rogzitett hibak kijavitasa
Vallalkozd kitelezettsége.

A Szerz8d6 Felek rogritik, hogy Vaéllalkozénak rendelkeznie kell — kiilondsen a
harmadik félnek okozott karokkal szemben, sajat felelosségének korlatozasa nélkiili —
sajat névre szolo, teljes altaldnos, a beszerzés fO targyat lefedd (dltaldnos épitési
feleldsségbiztositds) érvényes szakmai feleldsségbiztositassal, vagy a meglévo
felelosségbiztositasat akként kiterjesztenie, melyben az ¢éves karérték minimum
40.000.000 Ft, a kdreseményenkénti limit minimum 20.000.000 Ft. A Szerzod6 felek
rogzitik, hogy a Vallalkozé a felel6sségbiztositisra vonatkozé fedezetigazoldst vagy
kozjegyzo 4ltal hitelesitett masolatat a Megrendelénck a Szerz8dés kotés iddpontjaban
atadta. A Vallalkozo koteles a fenti feltételeknek megfeleld biztositdst a munka
megkezdésétdl a jotallasi idészak végéig folyamatos dijfizetés mellett fenntartani.

Az épités folyaméan a Megrendeld felszolitasara a Vallalkozénak igazolnia kell, hogy
az Osszes szilkséges biztositdsi kotvény érvényben van és az esedékes részleteket

befizették.
A Villalkozd tevékenységével 8sszefiiggd, illetve a jelen Szerzédés idbtartama alatt

keletkezd karokra a Megrendeld felelosséget nem véllal és nem nytjt kiilon teritést a
karok elhéritasara.
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X1 Felek egyiittmiikidése, titoktartas

A Szerz6dd felek megdllapodnak abban, hogy a jelen Szerzddésben foglaltak
maradéktalan megval6sitasa érdekében szitkség szerint folyamatosan egytittmiikddnek.
Ennek megfelelden id6ben tajékoztatjdk egymast nem csupdn a jelen Szerzddésben
foglaltak teljesitésérol, hanem minden olyan kérdésrdl (tény, adat, kértilmény), amely a
Szerzdés teljesitésére hatdssal lehet.

A Villalkozd kotelezettséget véllal arra, hogy Megrendeldt haladéktalanul értesiti
abban az esetben, ha a jelen Szerz6dés maradéktalan teljesitése elott végelszamolas ala
kertil, ellene, illetéleg alvallalkozdja ellen csdd-, felszdmolasi-, illetve végrehajtasi
eljards indul. A Viallalkozd ugyancsak haladéktalanul kételes a Megrendel6t értesiteni,
ha a jelen Szerz6dés maradéktalan teljesitését megelézden a Vallalkozénal vagy
alvallalkoz6janal tagvaltozasra, illetve jogutodlasra, a jogok és kotelezettségek
atruhazéaséra, atszalldsara, tovabbéd atalakulasra (egyesiilés, szétvalas) keriil sor. A
Vallalkozd felelés az értesités elmulasztasabol ered6 karért.

A Megrendeld altal kapcsolattartasra kijelolt személy [helyszini megbizott], vagy
szervezet;
Név: Irmes Istvan
Telefon:  +36-34-513-100/112 mellék
E-mail:  Irmesl@tatabanyait.birosag.hu
Cim: 2800 Tatabanya, Komdromi Gt 4.

A Megrendeld teljesités igazolaséra jogosult képviseldje:
Név: Irmes [stvan tisztviseld
Telefon:  +36-34-513-100/112 mellék
E-mail:  Irmesl@tatabanyait.birosag.hu
Cim: 2800 Tatabanya, Komaromi ut 4.

A Viéllalkozé altal kapcsolattartasra kijeldlt személy(ek):
Név: Biré Gyula épitésvezetd
Telefon:  +36-30-969-2119
E-mail:  geotech@geotech.hu
Cim: 2800 Tatabanya, Réti u. 166. fszt. 2.

A Szerz6dé Felek megéllapodnak abban, hogy a jelen Szerz6désben foglaltakat,
valamint a teljesitésiik sordn az egymdsnak atadott informéciét bizalmasan, tizleti
titokként kezelik. Ez nem vonatkozik arra az informdciora, amelynek a titokban tartasat
jogszabaly nem teszi lehet6vé,

XIV. Szerzddés hatalyba lépése, megsziinése, mddositisa

A Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy jelen Szerz6dés az alairds napjan 1€ép hatélyba.

A Megrendel$ a Szerz6dést a Villalkozd barmely stlyos szerz6désszegése, ideértve a
jelen Szerz6désben ilyenként meghatirozott eseteket, valamint a kdvetkezd tényallasok
valamelyikének bek&vetkezése esetén jogosult irdsban, kartalanitdsi vagy kartéritési
kotelezettség nélkiil azonnali hatallyal felmondani kiilonssen, de nem kizar6lagosan:
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a) ha a Villalkozé — a Megrendeld erre vonatkozé eldzetes, a kovetkezményekre
torténd irasbeli figyelmeztetése ellenére — nem teljesiti barmely az aldbbiakban fel
nem sorolt, szerzddéses vagy jogszabalybol adddd kotelezettségét,

b) ha a Véllalkozo késedelmes illetbleg a hibas teljesitése esetére kikotott kotbér a
maximalis kithérisszeget elérte;

¢) haa Vallalkoz¢ a titoktartasi kotelezettségét megszegi;

d) ha a Véllalkozéval szemben felszamolasi eljaras indul, illetve végelszamolas ala
kertil;

¢) ha a Vallalkozéban kdzvetetten vagy kozvetlentl 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amely nem felel meg a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjaban
meghatdrozott feltételeknek; tovdbbd ha a Vallalkozé kozvetetten vagy
kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi
személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely nem felel
meg az 62. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott feltételeknek.

f) ha a Megrendelé ellendrzési jogkorében eljarva megallapitja, hogy a Vallalkozd
az ajanlatdban vallalt kitelezettségeit nem teljesiti, ezaltal stlyos szerz6désszegést
kovet el,

A Szerz6dés barmely okbdl térténd megsziintetése vagy felmondésa esetére a felek a
méar teljesitett munkdk elszdmoldsa sordn iranyaddénak tekintik és elfogadjak a
Megrendeld és a Megrendeld javara eljard személyek nyilvantartasait.

A Szerzédés barmely okbol torténd megsziinése esetén a Felek kotelesek
egylittmiikddni. Erre tekintettel a Szerzédés megszlindsétél szamitott 1 (egy) héten belil
a Villalkozo6 kételes a Megrendel$ részére dtadni minden, a Szerzédés teljesitéséhez a
Megrendels vagy harmadik személy dltal esetlegesen atadott, rendelkezésre bocsatott
dokumentaciét és egyéb adatot, anyagot, dolgot, stb.

A Szerz6d6 Felek jelen Szerzddést a Kbt.-vel §sszhangban, kizarélag a Kbt. 141. §-
ban foglalt esetck fennallasa esetén moddosithatjak,

A Villalkozo kotelezettsége, hogy a teljesités sordn betartsa a Kbt. 138-139. §
alvallalkozdkra meghatérozott el6irasokat.
XV. Zaro rendelkezések

A jelen szerzddésben nem szabélyozott kérdésekben a Kbt, és végrehajtasi rendeletei,
a Ptk., valamint egyéb, kapesolodo jogszabalyok rendelkezései az irdnyadok.

A Felek megallapodnak abban, hogy a Szerzédés értelmezésére és alkalmazésira
kikétik a magyar jogot €s a magyar joghatdsdgot. Esetleges jogvitdikat elsddlegesen 30
napon beliil békés tton, targyalasok Utjan kivanjak rendezni, s csupén akkor fordulnak
bir6sdghoz, ha a tdrgyalasos rendezés nem vezetett eredményre.

A Felek kijelentik, hogy
- kell¢ felhatalmazissal és jogkorrel rendelkeznek a jelen SzerzO6dés alafrasara ¢€s
teljesitésére;
- ajelen Szerz6dés alairasat az erre kijelolt vezetd, illetbleg a cég igazgat6saga, vagy
vezeth testillete szabélyszerden engedélyezte, és az megfelel az erre vonatkozo
jogszabalyi rendelkezéseknek;
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- ajelen Szerzédést a fél nevében al4ird személy megfeleld, a vonatkoz6 jogszabélyok
&ltal megkivant regisztralt alairdsi joggal rendelkezik, igy részérél a megéllapodas
aldirdsa 6s teljesitése nem eredményezi mds, olyan szerzddés vagy egyéb
jognyilatkozat megszegését, melyben félként szerepel.

110.  Jelen Szerzédés négy (4) azonos, a felek altal cégszerlien alafrt eredeti példanyban
késziilt magyar nyelven, melybdl ketté pcldany a Viallalkoz6é, kettdé példany a
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Pénziigyi ellenfegyzés.

tesveasrasrarusencenrases;

Mellékletek (1-2. sz, mellékletek elektronikus formdban, a (Sbbi elektronikus formaban is
csatolva — CD/DVD):

1. szdm( melléklet: Kozbeszerzési dokumentumok

2. szam melléklet: Vallalkozé ajanlata

3. szamu melléklet: Altalanos épitési feleldsségbiztositds fedezetigazolds vagy kézjegyz6 altal
hitelesitett mésolata
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